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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 OBJETO

El presente informe tiene por objeto describir el proyecto de interconexién de fibra éptica
entre las poblaciones de Valseca — Los Huertos, con el fin de reforzar la cobertura en las areas
rurales o menos pobladas.

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto de obra civil para la interconexién de fibra éptica Valseca — Los Huertos.

1.3 DATOS DEL PROMOTOR
Nombre o razén social: ASTEO RED NEUTRAS.L.
Direccion: C/ Rio Ciguela, 2
Poblacidn: Villacafias (Toledo)
Cdédigo Postal: 45730
Teléfono: 926 032 034
CIF: B45883998

1.4 DATOS DE LA CONSTRUCTORA
Nombre o razon social: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS, S.L.
Direccion: C/ Rio Ciguela, 2
Poblacion: Villacafias (Toledo)
Cédigo Postal: 45860
Teléfono: 926 032 034
CIF: B45883998
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVAY NORMATIVA APLICABLE

2.1 JUSTIFICACION DE LA ACTUACION

El proyecto objeto del presente informe, se debe la obra civil para la realizacién de la red de
fibra dptica entre las localidades de Valseca — Los Huertos, interconexidn que se engloba en
el proyecto de extension de banda ancha de nueva generacién en la provincia de Segovia.

2.1.1 JUSTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERES GENERAL

Ley 11/2022 de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, en concreto a su TITULO llI,
CAPITULO Il Derechos de los operadores y despliegue de redes publicas de comunicaciones
electrénicas, en su Seccion 1.2 Derechos de los operadores a la ocupacién del dominio
publico, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiacién forzosa y al establecimiento
a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad y mdas concretamente en su
articulo 45 Derecho de ocupacion del dominio publico: “Los operadores tendrdn derecho,
en los términos de este capitulo, a la ocupacion del dominio publico necesario para el
establecimiento de la red publica de comunicaciones electronicas de que se trate.

Los titulares del dominio publico garantizardn el acceso de todos los operadores a dicho
dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias,
sin que en ningun caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso
u ocupacion de dicho dominio publico en beneficio de un operador determinado o de una red
concreta de comunicaciones electronicas. En particular, la ocupacion o el derecho de uso de
dominio publico para la instalacion o explotacion de una red no podrd ser otorgado o
asignado mediante procedimientos de licitacion”.

También es importante hacer referencia al Art. 49, que en su apartado 3 dispone: “La
normativa elaborada por las Administraciones publicas que afecte a la instalacion o
explotacion de las redes publicas de comunicaciones electronicas y los instrumentos de
planificacion territorial o urbanistica deberdn, en todo caso, contemplar la necesidad de
instalar y explotar redes publicas de comunicaciones electrdnicas y recursos asociados y
reconocer el derecho de ocupacion del dominio publico o la propiedad privada para la
instalacion, despliegue o explotacion de dichas redes y recursos asociados de conformidad
con lo dispuesto en este titulo”, asi como el apartado 6 y 7 al establecer: “La normativa
elaborada por las Administraciones publicas en el ejercicio de sus competencias que afecte a
la instalacion y explotacion de las redes publicas de comunicaciones electrénicas y recursos
asociados y los instrumentos de planificacion territorial o urbanistica deberdn cumplir, al
menos, los siguientes requisitos:

a) ser publicadas en un diario oficial del ambito correspondiente a la Administracion
competente, asi como en la pdgina web de dicha Administracion Publica y, en todo caso, ser
accesibles por medios electronicos;
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b) prever un procedimiento rdpido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolucion de
las solicitudes de ocupacion, que no podrd exceder de cuatro meses contados a partir de la
presentacion de la solicitud, salvo en caso de expropiacion. No obstante, lo anterior, la
obtencion de permisos, autorizaciones o licencias relativos a las obras civiles necesarias para
desplegar elementos de las redes publicas de comunicaciones electrdnicas de alta o muy alta
capacidad, las Administraciones publicas concederdn o denegardn los mismos dentro de los
tres meses siguientes a la fecha de recepcion de la solicitud completa. Excepcionalmente, y
mediante resolucion motivada comunicada al solicitante tras expirar el plazo inicial, este
plazo podrad extenderse un mes mds, no pudiendo superar el total de cuatro meses desde la
fecha de recepcion de la solicitud completa. La Administracion Publica competente podrd fijar
unos plazos de resolucion inferiores;

c) garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables fomenten
una competencia leal y efectiva entre los operadores;

d) garantizar el respeto de los limites impuestos a la intervencion administrativa en esta ley
en proteccion de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de
documentacion que los operadores deban aportar deberd ser motivada, tener una
justificacion objetiva, ser proporcionada al fin persequido y limitarse a lo estrictamente
necesario y al principio de reduccion de cargas administrativas.

Los operadores no tendrdn obligacion de aportar la documentacion o informacion de
cualquier naturaleza que ya obra en poder de la Administracion. El Ministerio de Asuntos
Econdmicos y Transformacion Digital establecerd, mediante real decreto, la forma en que se
facilitarag a las Administraciones publicas la informacion que precisen para el ejercicio de sus
propias competencias”.

2.2 DESCRIPCION DEL TRAZADO

El despliegue de la infraestructura de fibra éptica se lleva a cabo por caminos de titularidad
publica que recorren los términos municipales de Valseca y Los Huertos. La infraestructura
de fibra dptica recorre un total de 5.434 metros entre las poblaciones de Valseca y Los
Huertos, de los cuales:

- 2.366 metros discurren por el término municipal de Valseca.
- 2012 metros discurren por el término municipal de Los Huertos.

El recorrido pormenorizado de la infraestructura de telecomunicaciones del proyecto de
interconexién entre las localidades de Valseca y Los Huertos es el que aparece a continuacion
en la Tabla 1.
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Tabla 1. Recorrido de la infraestructura tramificada en los distintos caminos ocupados.

Poligono /

Tipo Denominacion Parcela Referencia catastral

Poblacién origen: Valseca Pto. Origen (X 401.034Y 4.539.566))
Red viaria (calle) Calle Humilladero -/- | -
Red viaria (camino) | Camino de Ahusin 16 /9001 | 40251A016090010000UL
Red viaria (camino) | Camino del Molino a Garcillan 3/9009 | 40119A003090090000UP
Red viaria (camino) | Camino del Molino a Garcillan 2/9012 | 40119A002090120000UK
Red viaria (camino) | Camino de Roda 2/9010 | 40119A002090100000UM
Red viaria (camino) | Camino s/n 1/9019 | 40119A001090190000UB
Red viaria (calle) Calle Salida Roda -/- -

: W g 3
BN ' B ¢ SN LEYENDA
0 250 500 751 000 AN LY = «= Interconexion de fibra optica T.M Valseca
" - ¢ === Interconexion de fibra éptica T.M Los Huertos
b < \ === Limites Términos Municipales

Figura 1. Trazado de la instalacion.
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2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA CIVIL

La linea de fibra éptica discurre en todo momento de forma soterrada por el lateral derecho,
en el sentido de la marcha desde Valseca hasta Los Huertos, de los caminos de titularidad
publica enumerados en el apartado anterior.

De este modo, los trabajos a realizar para la instalacion de la infraestructura, son los
siguientes:

e (Canalizacién a través de microzanja a lo largo del resto del trazado de la linea de
fibra dptica libre de afecciones. Sera la manera de proceder convencional.

e (Canalizacidon convencional en vial asfaltado a través de microzanja. Serd la
manera de proceder habitual.

e Instalacién de punto de conexidn. Se ubican a lo largo del recorrido y la distancia
entre ellos serd, generalmente, de 1000 metros, aunque su ubicacion exacta
vendra determinada por diversos condicionantes técnicos.

A continuacion, se describen las actuaciones a realizar.

CANALIZACION EN MICROZANJA

Para el soterramiento del cable de fibra dptica en caminos se procederd a la realizacion de
una canalizacion convencional mediante la utilizacion de una microzanjadora. Las
dimensiones de la canalizacion seran de 15 cm de ancho y una profundidad variable entre
65 y 80 cm en funcidn del terreno, maquinaria empleada y condicionantes técnicos.

Una vez realizada la zanja, se procedera a la instalacion del conducto con el cable de fibra en
su interior y al marcado de la infraestructura con cinta de sefializacién homologada para
telecomunicaciones.

Tras colocar la cinta de sefializaciéon homologada de telecomunicaciones, se rellenara la
microzanja con el material excavado procedente de la traza y se efectuaran las pertinentes
labores de limpieza y recogida de material sobrante. Por ultimo, se finalizard con el
compactado del terreno donde se ha ejecutado la excavacién de la microzanja.

El conducto que alberga el cable de fibra éptica, consistird en un tubo rigido de 32 mm de
polietileno.
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0.15m

=———— Terreno

- A Relleno con material
S 4. ;| procedente de la
R R . excavacion de la traza

0.65a0.80 m
IS

| @ Tubo PE ©0.032m

Figura 4. Esquema de microzanja en camino.

Para el soterramiento del cable de fibra dptica en tramos pavimentados se procederd a la
realizacion de una canalizacidén convencional mediante la utilizacidon de una microzanjadora.
Las dimensiones de la canalizacién seran de 10 cm de ancho y una profundidad de 30 cm.

Una vez realizada la zanja, se llevaran a cabo la recogida del material excavado, las labores
de limpieza del entorno e interior de la microzanja y la retirada del material a vertedero.

Posteriormente, se procedera a la instalacion del conducto con el cable de fibra en su interior
y al marcado de la infraestructura con cinta de sefializacion homologada para
telecomunicaciones.

Tras colocar la cinta de sefializacién homologada de telecomunicaciones, se rellena con
mortero especial plastico y se acondiciona la superficie del mortero para aplicar una capa de
microaglomerado en frio, para que el tramo afectado adopte unas propiedades similares a
las del pavimento antes de efectuar la obra.
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0.10m

Microaglomerado en frl'o\
Capa de rodadura existente ——— R

Capa base existente

Mortero especial plastico
para relleno de microzanja

0.30m

Zahorra artificial existente
Tubo PE @0.032 £)

Explanada existente

Figura 5. Esquema de microzanja en pavimento.

INSTALACION DE PUNTO DE CONEXION

Los puntos de conexién, son los Unicos puntos accesibles de la canalizacién, una vez
terminada su construccion. En ellos hay que realizar todas las operaciones de tendido,
empalme, reparacién y sustitucion de cables, derivaciones etc., no solo al instalar
inicialmente la red sino durante su explotacion.

Su ubicacidn se encontrara fuera de la zona de servidumbre de los cauces, carreteras y lineas
de ferrocarril afectados.

Para su montaje se procederd a realizar con retroexcavadora una excavacion en el lateral del
camino con un margen de 5 cm a cada lado del punto de conexién para su correcta
colocacidn, sobre solera de grava de 5 cm de espesor en la cual se depositara posteriormente
el punto de conexidén prefabricado.

Tras la colocacién de los puntos de conexidn, los técnicos efectuaran las correspondientes
labores de fusion del cable.

REPOSICION DE VIALES

En la ejecucion de la infraestructura de fibra dptica se afectan una serie de caminos de
titularidad publica, cuya reposicion se realizara a la finalizacion de las obras de instalacién de

Pagina | 11



Calle Rio Ciguela, 2
Villacanas - 45860 (

G steo

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E ST] O N IZA Red Neutra e-e-o

cable, en el plazo mas breve posible y en las condiciones andlogas existentes antes de la
excavacion.

- El proceso de reposicién para el caso de afeccidon a caminos consistira en el relleno
de la microzanja con el material procedente de la excavacion de la trazay la posterior
compactacion y nivelacién del tramo del camino afectado, como ya se ha indicado en
el apartado de descripcién de la microzanja.

- El proceso de reposicion para el caso de afeccidon de tramos pavimentados consistira
en el relleno de la microzanja con mortero especial plastico, la retirada del material
excavadoy la limpieza de la zona de trabajo para posteriormente aplicar una capa de
microaglomerado en frio que proporcione a la anchura de la microzanja unas
propiedades similares a las del pavimento.

2.3.1 Caracteristicas del cable de fibra 6ptica

El cable empleado estara homologado por ASTEO RED NEUTRA S.L. debiendo cumplir con las
caracteristicas adecuadas para su lugar de instalacion.

El cable de fibra éptica para despliegue de la red de ASTEO RED NEUTRA S.L. en exterior sera
PKP donde:

J P: Doble cubierta de polietileno (material termoplastico protector)
J K: Kevlar (hilos de aramida que dan fuerza y resistencia mecanica a la traccion)

Todos los cables de exterior deberan tener proteccion UV, para evitar un envejecimiento
prematuro.

A continuacidn, se describen otras caracteristicas de los cables de fibra dptica:

J Nucleo 6ptico: El nucleo dptico se compone de fibras dpticas recubiertas por tubos
de proteccidn holgada rellenos con un compuesto bloqueando del agua que protegen las
fibras contra las bajas temperaturas y dejan al mismo tiempo las fibras libres de tracciéon
incluso si el cable se somete a la mdxima traccién especificada. Los tubos se rednen
alrededor de un soporte central de fibras de vidrio pultrusionadas. Dispone de proteccién
seca contra la propagacién longitudinal del agua.

J Recubrimiento interior: de fibras de vidrio reforzadas, para la proteccidon anti-
roedores.
J Cubierta interior y exterior: termoplastica Afumex de color negro, libre de

halégenos, no propagadora de la llama y de baja emision de humos y gases téxicos
. Refuerzo: hilados de vidrio

. Traccion maxima: 1000N (Operacidn) y 1800N (en instalacion)
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2.4 REPOSICION Y COMPACTACION DEL CAMINO

Después de los trabajos descritos anteriormente, se comenzara la reposicién y compactacion
de los caminos afectados por la canalizacién de la fibra éptica. El proceso de compactacion
se realizard por medios mecanicos, por los cuales se produce una densificacion del suelo,
disminuyendo su relacidon de vacios. El objetivo es el mejoramiento de las propiedades
geotécnicas del suelo de tal manera que presente un comportamiento mecanico adecuado.

La actuacién comprende el recebado y compactacion con una niveladora, para
posteriormente utilizar el rulo compactador.

La compactacion del terreno se realiza por compactacidn por presion, ésta se logra utilizando
una maquina pesada (rulo compactador), cuyo peso comprime las particulas del suelo, sin
necesidad de movimiento vibratorio.

Una vez terminado el proceso, el camino estard preparado para el uso normal de trafico de
vehiculos con total normalidad.

Figura 6. Niveladora
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Figura 7. Rulo compactador.
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3. PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE
VALSECA - LOS HUERTOS

3.1 OBJETO Y AMBITO

El objeto de este Pliego de condiciones es fijar las condiciones técnicas que aplicaran en la realizacion de los trabajos
asociados al despliegue, ampliacion o mejora de la red troncal de fibra optica en la comunidad auténoma de Castilla y

Leon.

3.2 ALCANCE

Los trabajos podran solicitarse para cualquier localidad y/o sede corporativa de la Comunidad de Castilla y Ledn.

Las obras deberan realizarse conforme al proyecto técnico de ejecucion redactado por GESTIONIZA
INFRAESTRUCTIURAS y en base a la oferta realizada por el adjudicatario sobre el listado de precios y unidades de obra
que figura como anexo al presente pliego. Ademas debera respetar la normativa aplicable a dichos proyectos, asi como
a la documentacion complementaria de obra que pudiera confeccionarse en el transcurso de las mismas y que fuera

necesaria para su correcta ejecucion.

Las actividades o suministros relacionados e incluidos en el contrato objeto de este expediente incluiran:

a) Ingenieria Previa de Replanteo y Planificacion de los Trabajos.

b) Adecuacién de la canalizacion existente

C) Realizacién de canalizacién mediante zanja o microzanja.

d) Ejecucién de arquetas y Obra Civil auxiliar.

e) Recepcidn del cable de fibra dptica especificado en el punto de entrega.
f) Pruebas y Ensayos de Calidad del cable de fibra dptica en recepcion.
g) Transporte de las bobinas.

h) Instalacién, empalme y conectorizacion del cable de fibra dptica.

i) Retorno de las bobinas vacias hasta el punto de entrega

]) Medidas de Reflectometria del cable instalado con documentacion
K) Documentacién as-built de la instalacion.

[) Sefializacion vial.

M) Gestion de Residuos

N) Seguridad y Salud
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3.3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En cada una de las fases de ejecucion del proyecto estaran igualmente incluidos los trabajos relativos a la sefializacion
de obras y seguridad vial, con arreglo a la legislacion vigente y a lo estipulado por las partes implicadas y por el Proyecto

Técnico de Ejecucion.

3.3.1 TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CABLE

e  Replanteo.

e  Planificacion y Control de los Trabajos.

e Adecuacion de la canalizacion existente

e Obra Civil (ejecucidon de nuevas canalizaciones, arquetas, catas de reparacion de conductos, acometida, etc.)
e  Recepcion del cable de fibra dptica

3.3.1.1 REPLANTEO

El adjudicatario debera realizar los trabajos previos de replanteo con el fin de planificar en detalle los trabajos de
instalacion asi como detectar posibles incidencias en el trazado de la canalizacion y conocer todos los datos precisos
para solicitar la longitud adecuada de cable de fibra dptica para cada una de las bobinas necesarias de manera que se

adapte perfectamente a la canalizacidn existente por la cual discurrira el tendido.

Los principales aspectos que el adjudicatario deberda comprobar y consensuar con la direccion de obra, tras el

reconocimiento “in situ” de cada uno de los tramos, son los siguientes:

e Arquetas y canalizaciones afectadas por la instalacion.

e  Método de tendido a utilizar en cada uno de los tramos.

e Numero y tipo de empalmes y segregaciones a realizar en cada tramo, asi como la ubicacion de los mismos.

e Numero y tipo de cajas de empalme a instalar en cada tramo, asi como la ubicacion de las mismas.

e  Longitud de las bobinas y/o retales seleccionados para cada tramo.

e  Material y maquinaria necesaria para el tendido del cable.

e  Equipo humano necesario para la realizacion de los trabajos.

e  Plan de Seguridad y Salud para los trabajos objeto del contrato.

e Tipo de Sefializacion de Obras y Seguridad Vial a aplicar para la realizacién de los trabajos.

e  Metodologia para la supervision del tendido.

e  Medidas medioambientales de aplicacion a los trabajos.
A la conclusion del mismo se levantard la correspondiente Acta de Replanteo, en la cual se deberan recoger ademas de
lo anterior, todos los detalles técnicos y aspectos a tener en cuenta para la correcta ejecucién de los trabajos objeto
del contrato y también todas aquellas incidencias que hayan sido detectadas durante la realizacién del mismo, incluidas

las detectadas en el Proyecto Técnico y que puedan afectar al correcto desarrollo del proyecto.

El Acta de Replanteo debera ser aprobada y firmada por todas las partes implicadas, incluido el técnico

responsable de las canalizaciones empleadas.

3.3.1.2 PLANIFICACION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

De forma previa al comienzo de los trabajos, el adjudicatario debera realizar las tareas que sean necesarias para
organizar la ejecucién de los trabajos objeto del proyecto cumpliendo las especificaciones aqui descritas. Con relacién

a este aspecto, el contratista realizard como minimo las siguientes tareas y entregara la documentacion correspondiente,
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e Designacién del equipo humano.

e  Metodologia para la supervision de la ejecucion del proyecto.
e Cronograma de ejecucion del proyecto

e Acopios oportunos de materiales y maquinaria.

e  Plan de Seguridad y Salud.

e  Medidas Medioambientales y otras.

3.3.1.3 ADECUACION DE LA CANALIZACION EXISTENTE
De manera general, para estos proyectos, se utilizaran 2 tipos de canalizacion:

e canalizacidon de conducto en microzanja que no requerira su adecuacidn por estar perfectamente preparada
para el tendido de cable de fibra dptica.

e  canalizacidn existente formada por tuberia de polietileno de 32mm o tritubo.
Para esta Ultima, y previamente a la realizacion del tendido de fibra dptica, se procedera a la adecuacion (previo
mandrilado si fuera necesario) de la misma, realizando las reparaciones que fueran necesarias, de forma que quede
habilitada y en perfectas condiciones de uso para que sea posible el tendido del cable de fibra dptica proyectado a

través de ella.

3.3.1.4 OBRA CIVIL

En el proyecto técnico se contemplan diversas actuaciones de obra civil encaminadas a la realizacion de canalizacion
de fibra Optica, que deberan ser realizadas con anterioridad al tendido del cable de fibra dptica.

e  Ejecucion de nuevas canalizaciones

e  Realizacion de catas de reparacion de conductos.

e  Realizacion de arquetas de 60x30x50 para apoyo al tendido.

e Instalacion de arquetas de tipo “"D” y “H" para alojar empalmes y reservas de fibra optica.

e  Realizacion de encuentros o conexiones entre arquetas asi como salidas laterales a pared.

e  Realizacion de obras necesarias para el acceso al interior de edificios.

Es importante que, tras la ejecucion de las obras, el entorno quede en el mismo estado que se encontraba.

3.3.1.4.1 TIPOLOGIAS CONSTRUCTIVAS DE CANALIZACION A CONSTRUIR.

Microzanja en asfalto (arcén, calzada y cruces de calzada)

Microzanja ejecutada en asfalto de arcén o calzada (tramos urbanos y travesias) de dimensiones 0,08 x 0,40 m.,
ejecutada con maquina zanjadora incluso equipos humanos y traslado de equipos para desarrollar dicha labor, y p.p.
de alquiler de contenedores para vertido en estos de restos de fresados, debiéndose colocar estos en lugares que no
afecten al trafico, deteccidén previa mediante georadar de posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también
localizar los cruces con otros servicios, y la restitucion de aquellos servicios o elementos afectados (bionda, hitos,
cableado aforos...). Los tiempos para vertido de los restos del fresado, asi como el traslado del equipo a los

contenedores y el incremento de los costes por minoracion de rendimientos no seran de abono.

Suministro y relleno de microzanja con hormigdn tipo HM-25/AC/12/11a, incluso transporte y puesta en obra, asi como
incremento de costes por carga incompleta o tiempo de espera. Para realizar este hormigdn se debera utilizar los

materiales y aditivos especificos seglin normativa. El relleno de la microzanja serd de hormigén hasta 5cm por debajo
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de la cota de la rasante de la calzada y reposicion de pavimento existente asfaltico en los Ultimos 5 cm (previo fresado

del hormigon rellenado y asfalto existente en una anchura de 50cm), suministro y extendido de riego de adherencia

con emulsion BM-3c y dotacion de 0,5 Kg/m2, MBC S- 12 de 5cm de espesor con su p.p. de betin s/norma,

convenientemente compactado, asi como formacion de juntas de cuchillos y p.p. de reposicion de bordillo y marcas

viales.

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecucion del corte y demolicion del pavimento en

las labores de ejecucion de canalizacion.

En los cruces de calzada que sea necesario, debera ejecutarse microzanja de 1 m de profundidad, o alternativamente

zanjado mediante medios convencionales.

Para cada uno de los proyectos, en lo referente a conductos, tendremos una de estas dos tipologias:

Suministro e instalacion de tritubo de polietileno de alta densidad de @32 mm, que ira colocado en vertical.

2. Suministro e instalacion de conducto formado por multiducto 7x14/10 (con cable metalico de deteccion
preinstalado en su interiora colocar en microzanja), incluso portes, carga y descarga de material, conexionado de
rollos mediante manguitos y escalonados cada 0,50 m., y p.p. banda de sefalizacion, sellado del tubo en la arqueta

con tapon y anclado de tubo a fondo de microzanja.

Suministro e instalacion de conducto formado por monotubo PEAD 40mm, incluso portes, carga y descarga de material,

conexionado de rollos mediante manguitos y escalonados cada 0,50 m., y p.p. banda de sefializacion, sellado del tubo

en la arqueta con tapdn y anclado de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero corrugado tipo B-500-S de

@6 mm. cada 3 m.
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—_— e T

—

008

OFCION A

LA

MORTERC

~

TRITUBD @40mm
—_— e T

—

0.08

OPCIONB

FIRME
EXISTENTE

0.40

Pagina | 18



Calle Rio Ciguela, 2 Q
Villacafas - 45860 (Toledo) S e O

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E STIO N IZA Red Neutra e-e-e

SECCION MICROZANJA
EN CALZADA
COTAS ENmm.

BN - _ S20UETE OF FIRMES EXISTENTE

SECCION EN CRUGE DE CALZADA
COTAE BN mm

N
i

El precio de esta unidad sera el mismo tanto si esta es ejecutada en horario diurno o nocturno.

Microzanja en hormigdn y cuneta de hormigén

Microzanja ejecutada en hormigén y/o cuneta de hormigén de dimensiones 0,08 x 0,40 m., ejecutada con maquina
zanjadora incluso equipos humanos y traslado de equipos para desarrollar dicha labor, y p.p. de alquiler de conte nedores
para vertido en estos de restos de fresados, debiéndose colocar estos en lugares que no afecten al trafico, deteccién
previa mediante georadar de posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los cruces con otros
servicios, Yy la restitucion de aquellos servicios o elementos afectados (bionda, hitos, cableado aforos...). Los tiempos
para vertido de los restos de ejecucion de las obras, asi como el traslado del equipo a los contenedores y el incremento

de los costes por minoracion de rendimientos no seran de abono.

Suministro y relleno de microzanja con hormigdn tipo HM-25/AC/12/11a, incluso transporte y puesta en obra, asi como
incremento de costes por carga incompleta o tiempo de espera. Para realizar este hormigdn se debera utilizar los
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materiales y aditivos especificos segiin normativa. El relleno debera sellar completamente la microzanja, quedando
enrasado a la cota del pavimento actual o, en su caso hasta 5cm por debajo de la cota de la rasante del pavimento
actual y posterior relleno hasta enrasado con el fin de replicar el firme existente. no formando una depresion o

abombamiento, y no dejando restos de material en pavimento anexo.

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecucion del corte y demolicion del pavimento en

las labores de ejecucion de canalizacion.

Microzanja en camino de tierra

Microzanja ejecutada en tierra y de dimensiones 0,15 x 0,80 m., ejecutada con maquina zanjadora o Bulldozer,
dependiendo del tipo de terreno, incluso equipos humanos y traslado de equipos para desarrollar dicha labor, deteccion
previa mediante georadar de posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los cruces con otros

servicios, y la restitucion de aquellos servicios o elementos afectados (bionda, hitos, cableado aforos...).

Suministro y relleno de microzanja
Realizada la zanja, se procederd a la instalacion del conducto con el cable de fibra en su interior y al marcado de la
infraestructura con cinta homologada para telecomunicaciones, posteriormente se procedera a rellenar dicha zanja con

el material originario de la excavacion y se efectuaran las pertinentes labors de limpieza y recogida del material sobrante.

MICROZANJA
0,15m
P g
N | Terreno
[
i
| Relleno de la
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£
o
@ [
o l
= ‘
n |
o
o
() |
= 1
o
. |

Pagina | 20



Calle Rio Ciguela, 2 Q
Villacafas - 45860 (Toledo) S e O

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E STIO N IZA Red Neutra e-e-e

3.3.1.4.2 CARACTERISTICAS DE LAS ARQUETAS.

A lo largo del proyecto sera necesaria la ejecucion de nuevas arquetas.

Se proyecta la construccion de arqueta prefabricada que se dispondran a lo largo de la nueva canalizacion con objeto

de efectuar empalmes, derivaciones, cambios de seccion y para facilitar el tendido o manipulacion del cable.

Las arquetas a instalar se situaran siempre en zona accesibles para la menor afeccion posible durante su ejecucion y
en las futuras labores de mantenimiento, En la medida de lo posible se ubicaran fuera de calzada, y siempre que sea
oportuno en zona de berma o sobreanchos existentes. Cuando esto no sea posible, se situaran en calzada pero evitando

situarlas en mitad de calzadas o cruces de calle priorizando zonas de parking y similares.

En todos los casos, y salvo que se indique lo contrario, las canalizaciones subterraneas deberan de acceder a las
arquetas por ambos lados a 5 cm de distancia de una de las paredes laterales. Esto se hace con el objetivo de poder

disponer los elementos de los que parten los cables sujetos a un lateral de las arquetas.

Arqueta Tipo 40x70x50

Construidas en hormigdn armado vibrado, tiene forma de paralelepipedo recto formado por una solera, y cuatro paredes
con orificios para la entrada-salida de cables, tapa de funcidn de acero ductil que apoya en un cerco de chapa plegada

hormigonado solidariamente a la arqueta.

3.3.1.4.3 DETALLES DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL

Los detalles técnicos y de ejecucion quedaran descritos en cada uno de los Proyectos Técnicos de

Ejecucion de las obras.

Afecciones a servicios existentes.

Debido a que en la parte final de algunos de los proyectos las obras proyectadas habran de realizarse en el subsuelo
de zonas urbanas, frecuentemente ocupadas por numerosos servicios de todo tipo, se considera imprescindible la

adopcion de medidas preventivas respecto a las instalaciones existentes. Asi pues:

e Todas las canalizaciones de servicios y servidumbre existentes se respetaran y habran de tomarse las precauciones

necesarias para evitar su posible intercepcion.

e  Sera responsabilidad del contratista comprobar la existencia de Servicios Afectados en la zona por la que deba
discurrir la canalizaciéon en zanja, ademas de tomar las medidas oportunas respecto a la presencia de Servicios
Afectados en el caso de que éstos existan. Sera pues responsable de solicitar, en nombre de la propiedad, a las
diferentes compafiias de servicios o instalaciones, los planos y detalles necesarios para reconocer y situar sobre el
terreno las instalaciones existentes, de manera que una vez realizadas las pertinentes catas de reconocimiento,

pueda situar correctamente los diferentes elementos de canalizacion indicados en el Proyecto

e El Contratista debera colocar los elementos de proteccidn y sustentacion necesarios para que no se produzca dano
alguno en los servicios durante la realizacion de las obras, siguiendo, al mismo tiempo, las instrucciones de las

Compaiiias propietarias para dejar los servicios correctamente instalados al finalizar sus trabajos.
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3.3.2 TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA

La empresa adjudicataria debera disponer los medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecucion de
los trabajos de instalacion del cable de fibra optica, de acuerdo a lo especificado tanto en el Pliego de Condiciones

Particulares de los correspondientes Proyectos Técnicos.

El método elegido para la realizacion del tendido dependera de lo recogido en el proyecto técnico, del tramo en cuestion
y del estado de la canalizacidn existente y/o de nueva ejecucion, y quedara determinado en el replanteo anterior a la
instalacion, con la obligacion del cumplimiento de las pautas técnicas establecidas por el fabricante del cable para su

instalacion (esfuerzos de traccion, radios de curvatura minimos,).

Los Unicos empalmes admisibles seran los correspondientes al conexionado entre extremos de los tramos de cable. Se
respetara en todo momento el radio de curvatura minimo del cable suministrado. Tanto en las arquetas de empalme y
segregacion como en las de reserva, se dejaran las cocas correspondientes, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de
Condiciones Particulares. En las arquetas de paso, el cable no debera quedar tenso para facilitar futuros trabajos de

mantenimiento.
Los trabajos de instalacion y tendido del cable de fibra dptica incluirdn en conjunto:
e  Carga, transporte, almacenamiento y descarga de las bobinas de fibra optica.

e  Trabajos previos al tendido del cable; incluyendo sefializacion y acotacion de las zonas de trabajo, limpieza y

acondicionamiento de arquetas, segun lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares.
e Tendido del cable de fibra dptica conforme al Pliego de Condiciones Particulares.

e  Trabajos posteriores al tendido del cable; incluyendo el remate de arquetas y cable, etiquetado del cable, limpieza

y recogida de materiales sobrantes, segun lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares.

3.3.2.1 RECEPCION DEL CABLE DEF.O.

Las bobinas con el cable de fibra optica necesario para realizar los tendidos podran ser suministradas al

adjudicatario en el punto o puntos de entrega que se definiran a tal efecto.

Una vez entregadas las mismas empresa adjudicataria, la responsabilidad sobre el correcto estado, manipulacion,
almacenamiento y transporte de las mismas hasta los puntos de tendido recaera Unica y exclusivamente sobre la
empresa adjudicataria. Desde el momento en que el instalador reciba las bobinas, sera responsabilidad suya cualquier

desperfecto o gasto ocasionado por un incorrecto cuidado o manipulacién de las mismas.

Una vez recibidas las bobinas de fibra dptica procedentes del fabricante o distribuidor, y antes de retirar la fibra de las
mismas, se debera realizar una serie de comprobaciones para asegurar que el cable se encuentra libre de defectos de

fabricacion o dafios provocados durante el transporte.

Dichas comprobaciones se llevaran a cabo en el punto de entrega de las bobinas de cable de fibra dptica al adjudicatario
y estaran orientadas a verificar las caracteristicas y calidad del cable suministrado con anterioridad al tendido del mismo.

Para ellos se debera emitir el informe correspondiente, aceptando o rechazando cada una de las bobinas de fibra
optica entregadas por el fabricante de manera justificada y en base a las comprobaciones previo al tendido, firmando

el acta de aceptacion en caso favorable.
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3.3.2.2 MATERIALES Y ACCESORIOS

Se estara previsto del resto de todos los materiales necesarios (incluidas cajas de empalme, bandejas de reparto, cajas

murales, protectores de empalme, soportes de fijacion, monotubos para reentubado, manguitos,) para llevar a buen

fin los trabajos de tendido del cable de fibra dptica en los tramos indicados y garantizar que el cable queda en las

condiciones de funcionamiento.

Todos los materiales suministrados deberan también cumplir las especificaciones técnicas descritas en el Pliego de

Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucion, asi como la normativa actual vigente aplicable.

Todos los materiales y accesorios suministrados por el adjudicatario deberan ser nuevos y encontrarse en perfectas

condiciones de uso.

A modo de referencia, se recogen los principales suministros que el adjudicatario debera realizar en referencia a este

capitulo de instalacion.

Cajas de empalme.

Protectores de empalme.

Soportes de fijacion.

Bandejas de reparto para rack de 19”.

Cajas terminales murales.

Arquetas.

Tubos de reentubado (siempre que sea necesario).

Rabillos y latiguillos (pigtails y jumpers).

Protectores de cable.

Todo el material fungible y accesorios necesarios para la correcta realizacion de los trabajos objeto del pliego.

También se tendra en cuenta el suministro de material necesario para la correcta ejecucion de los trabajos de instalacion

en las canalizaciones internas.

3.3.3 TRABAIJOS POSTERIORES AL TENDIDO DE CABLE

Empalmes de fibra dptica
Terminaciones en repartidor
Etiquetado del cable

Remate de arquetas y cable
Transporte y retorno de bobinas

Medidas Reflectométricas

Entrega de Documentacion.

Tras la realizacion del tendido del cable de fibra dptica serd necesaria la realizacién de todos los trabajos relativos a los

empalmes de fibra dptica, terminaciones en repartidor, etiquetado y remates necesarios para asegurar la continuidad

del tendido entre el punto de inicio y de terminacién del Proyecto Técnico de Ejecucidn, asi como las pruebas de calidad,
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medidas de reflectometria y entrega de documentacion, que garantizaran la correcta ejecucion de las obras y la correcta

documentacion de las mismas.

3.3.3.1 GESTION DEL CABLE SOBRANTE Y DEVOLUCION DE LAS BOBINAS

Recogida y rebobinado del cable sobrante y devolucion del mismo en el punto de entrega siempre y cuando el sobrante
no exceda de 70 metros. En este caso, el adjudicatario se encargara de gestionar la eliminacion de dicho cable

cumpliendo la legislacién vigente.
Los carretes se devolveran vacios en el punto designado por la direccion de obra.

Una vez realizado el tendido de cable, se debera proceder a la limpieza de los pequefios restos de fibra para su
deshecho, que debera realizarse con arreglo a la normativa vigente en materia medioambiental y de gestion de residuos.

Las bobinas cuyo cable se haya agotado deberan ser devueltas. En este caso sera el adjudicatario el responsable de

proporcionar el medio de transporte adecuado para efectuar la devolucion de las bobinas.

3.3.3.2 EMPALMES DE FIBRA OPTICA

El sistema de empalme de fibras por fusion permite la uniéon de dos cables o tramos de cable de fibra dptica, con el
minimo efecto de atenuacion producida por la unién. Los empalmes se realizaran en los puntos indicados, haciendo uso
de la herramienta y maquinaria adecuada, y utilizando en cada tramo la bobina cuya longitud mas se aproxime a la

longitud del tramo a tender, a fin de minimizar la cantidad de fibra sobrante.

En todos ellos la caja de empalme deberd quedar instalada en la arqueta correspondiente y el cable de fibra dptica
debera quedar perfectamente preparado en el interior de la misma para la realizacion actual o futura de los empalmes

y segregaciones de las fibras opticas.

En el documento correspondiente del proyecto técnico se hallan reflejados la ubicacién y tipo de cada uno de las cajas
de empalme y/o segregacion.

Para proteger los empalmes por fusién de humedad y suciedad, se alojaran éstos en cajas de empalme estancas
especialmente disefadas para montaje en arquetas. La cajas de empalme a suministrar seran adecuados para su
instalacion en el exterior (tipo “torpedo”, con grado de estanqueidad IP67), las cuales deberan permitir un nimero

minimo de

96 empalmes de fusién, disponer de un minimo de cuatro entradas de igual didmetro para cables y cumplir los

requerimientos indicados en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas.

Se respetaran rigurosamente las instrucciones del fabricante tanto en lo relativo a la colocacién de los herrajes
necesarios para la sujecion de la caja en el interior de la arqueta de conexién como en lo concerniente a la correcta
ubicacién y acondicionamiento de los cables de fibra y empalmes en el interior de las cajas de empalme. Las cajas de
empalme deberadn ser colocadas lo mas alejadas posible del fondo de arqueta para evitar eventuales dafios por
inundacién. Las entradas de los cables se realizaran por la parte inferior y seran selladas mediante material

termorretractil de manera que se asegure su estanqueidad.

Los empalmes se haran con una maquina empalmadora mediante fusion por arco eléctrico, respetando lo estipulado
en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucion, en un ambiente limpio y con buena iluminacién. Se
realizaran en un espacio reservado a este fin (por ejemplo, en el interior de un vehiculo amplio) en el cual se pueda

trabajar cdmodamente.
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Siempre se respetara el codigo de colores de las fibras y de los tubos holgados para dar continuidad a la fibra, es decir
habra una coincidencia exacta de las fibras empalmadas entre el cable de entrada y salida, fibra a fibra. El empalme
quedara protegido mediante un manguito termorretractil con nervio metalico. Se verificara que el empalme tiene
unas pérdidas menores de 0,1 dB en su valor medio. En caso de que no se cumpliera esta condicion, el empalme

volvera a repetirse.

3.3.3.3 MEDIDAS DE REFLECTOMETRIA

Dentro del control de calidad de la instalacion se realizaran, para el cable de fibra dptica instalado y fusionado, medidas
de reflectometria para cada una de las fibras Opticas instaladas y fusionadas extremo a extremo, Las medidas seran

bidireccionales y se realizaran para cada una de las longitudes de onda indicadas.

Estas medidas permitiran evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir empalmes y conectores. Seran
medidas de retroesparcimiento realizadas con reflectdmetros opticos (OTDR), trabajando en diferentes longitudes de

onda en funcion del tipo de fibra:
Fibra monomodo estandar (ITU-T G.652 D): las medidas se realizaran a 1.310 nm y 1.550 nm.
Fibra monomodo de dispersion desplazada no nula (ITU-T G.655 C): las medidas se realizaran a 1.550 nm y 1.625 nm.

Las medidas reflectométricas deberan realizarse obligatoriamente en ambos sentidos, obteniéndose las atenuaciones

correspondientes como la semisuma algebraica de los valores medidos en los dos sentidos de la transmision.

Entre el OTDR vy la fibra bajo prueba se debera instalar una bobina de lanzamiento de una longitud no inferior a 800

metros.

Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son continuacion de la red de fibra existente, las
mediciones seran realizadas, siempre que sea posible, desde los repartidores Opticos situados en los extremos de la

fibra (esto incluye tramos anteriormente tendidos, empalmados y conectorizados).

En el caso de cables de distribucion que finalicen en arquetas (sin conectorizar), se debera afiadir minimo 800 metros

a al cable y midiendo en direccién contraria a la efectuada desde los repartidores existentes.

Tanto el OTDR como las bobinas de lanzamiento (una para fibra tipo G.652D y otra para fibra tipo G.655 C) y latiguillos
utilizados deberan ser los adecuados a los tramos y tipo de cable de fibra optica a medir. Las medidas reflectométricas

se realizaran desde ambos extremos intercalando una bobina de lanzamiento de al menos 800 metros.

La anchura del pulso empleado en cada tramo debera ser la menor posible a fin de aumentar la resolucién en distancia,
pero debiendo garantizarse al mismo tiempo una relacion sefial a ruido (SNR) adecuada en el extremo opuesto de la

fibra bajo prueba.

Se valorara positivamente que se utilicen diferentes longitudes del pulso (pulsos cortos para caracterizar las zonas mas

cercanas a la fibra y pulsos de mayor longitud para las mas alejadas).

Debera realizarse un promediado de un nimero suficiente de pulsos de modo que la traza obtenida sea de buena

calidad.

En la documentacién proporcionada por el adjudicatario debera indicarse la anchura del pulso utilizada en cada

medicion, asi como el indice de refraccidn de la fibra considerado.

3.3.3.4 MEDICION DE LA ATENUACION DEL TRAMO

De los resultados obtenidos por las medidas de reflectometria podra deducirse el valor de la atenuacion por cada tramo

del tendido realizado.
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Normalmente no sera posible la realizacién de la medida de la atenuacion en el total del tramo medido. Se debera dar
el valor de la atenuacion kilométrica entre los puntos mas alejados que presenten un comportamiento lineal dentro del

tramo.

Si se dieran varias pendientes a lo largo de cada tramo medido se debera dejar constancia de este hecho, lo mismo
que si se diese la aparicion de algun punto singular. Se analizaran las posibles causas de estos puntos singulares.

Los valores de aceptacion maximos para estas medidas son los indicados en la Tabla 1: Atenuacion de la fibra
monomodo en funcion de la longitud de onda.

El valor de atenuacion obtenido debera ser menor al calculado mediante la siguiente formula:

A= LxaT+NexaE+NoxaC

A Atenuacidn maxima de la seccion (dB).
L: Longitud de la fibra (Km)
at: Atenuacion maxima por Kildmetro de la fibra (dB/Km), dada por la siguiente tabla:
LONGITUD | ATENUACION
TIPO DE FIBRA .
DE ONDA LIMITE (aT)
Monomoda estdndar (G.652 D) 1.310 nm | = 0,34 dB/Km
Monomodo estandar (G.652 D) 1.550 nm | = 0,21 dB/Km
Monomodo dispersion desplazada no nula {G.655) 1.550 nm | = 0,22 dB/Km
Monomodo dispersion desplazada no nula (G.655) | 1.625nm | <0,25dB/Km

Tabla 1: Atenuacion de la fibra monomodo en funcion de la longitud de onda

Me:  Numero de empalmes en el tramo medido.

aE: Atenuacion media maxima por empalme permitida (0,08 dB) para fibra mismo lote y (0,10 dB) para fibra diferente lote
Mc: Mumero de conectores.

ac: Atenuacion maxima por conjunto conector-pigtail permitida (0,60 dB)

3.3.3.5 MEDICION DE LA ATENUACION DE LOS EMPALMES DE LINEA

La valoracion de la atenuacion producida por el empalme deberd obtenerse mediante la semisuma algebraica de los

valores medidos en los dos sentidos de transmision.

Para cada tramo instalado deberan realizarse medidas para todas las fibras dpticas fusionadas. Para cada una de estas
medidas debera obtenerse el valor medio de las atenuaciones introducidas por los empalmes existentes en el tramo.
Este valor se obtendrd como la media algebraica de las atenuaciones correspondientes a cada empalme del tramo, las

cuales deberan haber sido calculadas como la semisuma de los valores obtenidos en ambos sentidos de la transmision.

El valor de aceptacion para el valor medio de atenuacion por empalme en un tramo donde las fibras que se fusionan
provienen del mismo lote de fabricacién serd de 0,10 dB para todas las ventanas de trabajo. No obstante, no se

aceptaran en ningln caso empalmes cuya atenuacién individual sea superior a 0,25 dB.

En el caso en el que se empalmen dos fibras cuyo suministro no provenga del mismo lote, el valor medio de atenuacion

por empalme sera de 0,12 dB para todas las ventanas de trabajo y la atenuacién individual no sera superior a 0,27 dB.

3.3.3.6 MEDIDAS DE LAS PERDIDAS DE INSERCION DE LOS CONECTORES Y DE LAS PERDIDAS
DE RETORNO EN EL CONJUNTO CONECTOR-ADAPTADOR- CONECTOR

Es necesario verificar que la atenuacion de la sefial a través de los conectores no supere el valor maximo permitido.
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La conectorizacion en el repartidor dptico se realizara por medio de pigtail. Por ello, la atenuacion total del conjunto

conector-adaptador-conector y el pigtail (incluyendo el empalme), no podra ser superior a 0,60 dB.

Las pérdidas de retorno en el conjunto conector-adaptador-conector deberan ser no inferiores a 60 dB.

3.3.3.7 PRUEBAS DE CALIDAD

Para certificar la calidad de elementos que se utilizaran en el proyecto y previamente a la instalacion de los mismos, la
Direccion de Obra podra solicitar a la empresa adjudicataria los certificados de calidad correspondientes a los elementos

que estime oportunos.

Ademas de las medidas de reflectometria se verificaran el resto de condiciones de la instalacion efectuada: obra civil,
instalacion y estado de las cajas de empalme, estado del cable tendido (tension, curvatura), remate de arquetas y
cable, existencia de reservas de cable suficiente en las arquetas (cocas), terminaciones en bandejas de reparto y cajas

murales, identificacion y etiquetado de los distintos elementos.

3.3.3.8 ENTREGA DE DOCUMENTACION

Una vez concluidos los trabajos de instalacion del cable de fibra dptica, la empresa adjudicataria debera entregar a la
Direccion de Obra toda la informacion necesaria para la elaboracion de la documentacion as-built del proyecto, ademas

de los resultados de las medidas reflectométricas realizadas.
La informacion se entregara clasificada en funcion de los diferentes tendidos (segmentos) realizados.

Con el fin de que pueda procederse a la elaboracion de la documentacion “as-built”, debera hacerse entrega a la
Direccion de Obra de toda la informacion relativa a:

Obra civil realizada, tanto la relacionada con la caseta como la relacionada con la canalizacidn, las arquetas y obras

varias ejecutadas.

Tendido de los cables de fibra dptica, donde se identifiquen los tramos en los que se hayan instalado dichos cables,

incluyendo diversa informacion como su longitud, reservas realizadas, arquetas por donde discurre el tendido, etc.

Empalmes de fibra dptica, donde se represente de forma clara los empalmes realizados en cada uno de las cajas

previstas, y detalle del nimero e identificacion de las fibras fusionadas (carta de empalme).

Repartidores de fibra éptica, donde se muestren las conexiones entre las fibras de un cable de acometida y las

bandejas de reparto de fibra.

El adjudicatario debera entregar, en formato papel y electrénico, los resultados de las pruebas de

reflectometria realizadas tras el tendido del cable de fibra dptica.
Reportaje fotografico con detalle de las obras y eventos a resaltar tras la ejecucion de las obras.

Cualquier otra informacion que pueda resultar necesaria para la operacion y mantenimiento de la instalacion

realizada.

3.4 CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO

3.4.1 REPRESENTANTES DEL PROMOTORY EL ADJUDICATARIO
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Una vez adjudicado el contrato correspondiente a este expediente, el adjudicatario designara entre su personal a una
persona en calidad de Director del Proyecto y persona de contacto para que asuma la direccion de los trabajos que se

ejecuten, asumiendo las funciones de gestion y control del Proyecto.

Se designara al Director de Obras y Coordinador de Seguridad y Salud que, en su representacion, sera el responsable

de la inspeccion y vigilancia de la ejecucion del contrato.

Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecucion del proyecto, deberan realizarse por medio de dichos

interlocutores, a través de los cauces que se establezcan a tal efecto.
La empresa adjudicataria, comunicara, antes del comienzo de la ejecucion de las obras, el nombramiento de los
siguientes cargos, los cuales deberan tener la capacitacion técnica adecuada:

e  Responsable de Seguridad y Salud.
e  Responsable de Calidad.
e  Encargado de Obra.
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3.4.2 COMUNICACIONES

Con anterioridad al inicio de los trabajos debera producirse el nombramiento de los responsables y/o personas de
contacto para los trabajos objeto del presente proyecto, que lo seran durante todo el tiempo de duracidn de los

mismos. Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecucion del Proyecto.

Para cada una de las fases de que consta el proyecto, el comienzo de los trabajos, tanto de instalacion como de
pruebas o de cualquier otro tipo, debera comunicarse a la Direccion de Obra con una antelacion minima de diez dias
naturales sefialando la naturaleza del trabajo a efectuar, la duracion prevista, la zona colindante con la
carretera/autovia en la que se va actuar y los datos de identificacion y contacto de la persona que actie como Jefe o
Encargado de Obra y sea interlocutor valido, para que se proceda a dar aviso y extender la comunicacion a las

autoridades y entes implicados.

Igualmente debe ser notificada cualquier otra cuestion o circunstancia que pueda afectar a la explotacion viaria o, si

por la aparicion de imprevistos u otras causas, fuese necesario modificar los trabajos proyectados.

3.4.3 DIRECCION DE LAS OBRAS

La Direccion de Obra sera ejercida por el Director de Obras designado como responsable del contrato, quien actuara
como coordinador y supervisor para la correcta realizacion de los compromisos contraidos por el adjudicatario, tanto

en su parte funcional como técnica.

El Director de Obras sera el encargado de garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al Proyecto Técnico
de Ejecucion y a las modificaciones aprobadas sobre el mismo, y velara por el cumplimiento del Programa de
Trabajos y/o Cronograma.

Dispondra de las mas amplias atribuciones y el Adjudicatario estara obligado al cumplimiento de las instrucciones e

indicaciones realizadas por el mismo.

El Director de Proyecto nombrado por la empresa adjudicataria y el Director de Obras designado mantendran
reuniones periddicas de seguimiento para revisar el estado y grado desarrollo de los diferentes trabajos y fases de

ejecucion del contrato.

La interpretacion de todo lo relativo al presente expediente se realizara conforme a los requisitos contemplados tanto

en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucion.

Asimismo, el Adjudicatario debera autorizar tanto al Director de Obras a acceder a los lugares donde se realicen los
trabajos objeto del contrato teniendo el Adjudicatario la obligacién de acompafiarle y facilitarle los medios necesarios

para la correcta comprobacién de la obra.

3.4.4 AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE OBRA

El adjudicatario sera el encargado de coordinar con el Director de Obras los permisos y autorizaciones pertinentes de

las autoridades correspondientes para la realizacion de los trabajos objeto del contrato.

En ninguin caso se podran realizar los trabajos objeto de este contrato sin la autorizacion correspondiente de las
autoridades y entidades implicadas.
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3.4.5 RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

Es responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de todo lo estipulado en el Pliego de Clausulas

Administrativas.

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacion con el Director de Obras de la solicitud de los permisos y

autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la realizacion de los trabajos objeto del contrato.

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacion, organizacion, ejecucion material y supervision de todos los
trabajos objeto del contrato, con estricta sujecion a todas las condiciones sefialadas tanto en el presente pliego, como

en el Pliego de Condiciones que figura en el Proyecto Técnico de Ejecucion.

Sera por tanto el responsable de la correcta ejecucion de todos los trabajos incluidos en el alcance del presente pliego
y de la supervision de los procesos de instalacion correspondientes tanto con los trabajos previos de preparacion,
como los correspondientes al tendido de la fibra y los trabajos posteriores al mismo, cumpliendo y garantizando en
todo momento las especificaciones contenidas en el apartado 2 (“Especificaciones Técnicas de Ejecucion”) del

correspondiente Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto Técnico de Ejecucion.

Asimismo, sera responsable de realizar y documentar adecuadamente, las pruebas de calidad tanto a los materiales
suministrados como a los tramos de cable tendido, con arreglo a lo estipulado en el Plan de Pruebas que sea aprobado

a tal efecto.

Sera responsabilidad del adjudicatario la ejecucion de todos los trabajos con cumplimiento de todas las normativas

en materia de Prevencion de Riesgos Laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En relacion a esto, sera también obligacion y responsabilidad del adjudicatario la elaboracion y entrega de un Plan de
seguridad y salud correspondiente con los trabajos objeto del presente proyecto, asi como las inspecciones necesarias
para verificar el cumplimiento de las mismas. En dicho plan quedara recogido el nombramiento del coordinador en

materia de seguridad y salud por parte del adjudicatario durante la ejecucion de las obras.

Todo el personal que intervenga en la ejecucién material de los trabajos descritos se considerara dependiente del

adjudicatario a todos los efectos, excepto el Director de Obras y Coordinador de Seguridad y Salud.

El adjudicatario permitira el acceso a las obras a las personas autorizadas, para la realizacion de las visitas de obra,

inspecciones y comprobaciones pertinentes.

La empresa adjudicataria sera responsable de cuantos dafos y perjuicios puedan producirse a terceros, con motivo,
directo o indirecto, de la ejecucién de los trabajos objeto de este Pliego y, en particular, debera indemnizar a aquella,
en caso de pérdidas, destruccién o menoscabo de aparatos o material de su propiedad, entregados a la empresa

adjudicataria.

Asimismo, seran de cargo de la empresa adjudicataria el pago de cuantas sanciones, multas y penalizaciones sean
impuestas por contravenir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, especialmente, las de indole

administrativa, laboral o de trafico.

Sera responsabilidad y obligacion del adjudicatario la correcta sefalizacidon de los trabajos y el cumplimiento de la
legislacién vigente en materia de Sefializacion de Obras y Seguridad Vial, aceptando las condiciones particulares
que puedan imponerse para seguridad de la carretera y del trafico, debiéndose atenderse en todo momento las
indicaciones que a este respecto sean hechas por el Servicio de Explotacion y Conservacion de Carreteras y/o por el

propietario o gestor de la via.
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El adjudicatario sera el Unico responsable de los accidentes a que pudiera dar lugar una insuficiente sefializacion o

mal estado de conservacion o colocacion de la misma, debiendo retirarla tan pronto como cese la causa que la motivo.

Una vez terminados los trabajos de instalacion, el contratista debera restituir la carretera, sus elementos funcionales
y el entorno afectado a su primitivo estado, procediendo a retirar todos los materiales sobrantes, escombros, etc.
Igualmente, en cualquier momento, deben retirarse todos los materiales o elementos que pudieran perjudicar a la

seguridad vial o producir alteraciones en los elementos de la carretera.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios que con motivo de los trabajos puedan ocasionarse a
la carretera, a su zona de influencia, a terceros o en la propia instalacion efectuada, quedando obligado a repararlos

por su propia cuenta.

3.4.6 CONDICIONES DE AFECCION AL DOMINIO PUBLICO VIARIO
Todos los trabajos objeto del presente proyecto se desarrollaran ademas conforme a los requerimientos exigibles por
la normativa aplicable, y por las condiciones impuestas por el Gobierno de Navarra y/o de los organismos

competentes.

Para cada una de las fases de ejecucion del proyecto sera obligatoria la realizacion de los trabajos relativos a la
Sefializacion de Obras y Seguridad Vial, con arreglo a la legislacion vigente y a lo estipulado por las partes implicadas.
Como Anexo al Proyecto Técnico de Ejecucion podra figurar la Propuesta de Sefializacion de Obras y Seguridad Vial,
asi como el presupuesto correspondiente. Los trabajos de Senalizacion de Obras y Seguridad Vial en
carreteras, autovias y autopistas deberan obligatoriamente ser contratados por parte del adjudicatario
a una empresa especializada y de acreditada experiencia en sefializacion y seguridad vial, salvo que el
adjudicatario justifique fehacientemente estar en posesion de la clasificacion empresarial y experiencia

necesaria para la realizacion de los mismos.

3.4.7 PLAZOS

El plazo total maximo previsto para la ejecucion y entrega de todos los trabajos y suministros objeto de este

expediente sera el indicado en el correspondiente Proyecto Técnico de a contar desde la firma de la autorizacion.

3.4.8 ALTERACIONES EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS
Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del programa de trabajo, se procedera con
anticipacion suficiente, a una redaccion modificada de dicho programa, acompafiandose de la correspondiente

propuesta de modificacion para su aprobacion.

El adjudicatario entregara las sucesivas actualizaciones del Programa de Ejecucién del Proyecto si se detectasen

desviaciones significativas con respecto a las previsiones.

Una vez realizada la comprobacion del estado de las canalizaciones y el mandrilado de las mismas, y una vez
subsanadas las deficiencias detectadas, cualquier retraso debido a conductos obstruidos, sera responsabilidad del

adjudicatario.

3.4.9 MODIFICACION DE LAS OBRAS

El Director de Obra podra disponer el cambio de cualquier unidad proyectada por otra nueva, entregando al

adjudicatario las instrucciones correspondientes, que desde ese momento formaran parte del proyecto.

Las modificaciones seran recogidas en el preceptivo libro de érdenes, que serd entregado a la empresa adjudicataria
a la hora de hacer el replanteo de la obra, y que permanecera en la misma a disposicion del Director de Obra o

persona en quien éste delegue.
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Siempre que los cambios se refieran a sustitucion de una unidad de obra por otra de caracteristicas similares a las
que figuran en el presupuesto, las modificaciones no daran lugar a variaciones de los precios unitarios que figuran en

el proyecto.

3.4.10 TRABAJOS INICIALMENTE NO PREVISTOS

En caso de que durante el replanteo o posterior ejecucion de los trabajos se detectase la necesidad de realizar algln
tipo de obra inicialmente no prevista o no incluida en el objeto y alcance del contrato, y por tanto no incluida en el
precio por el adjudicatario, y cuya ejecucion sea necesaria para el correcto desarrollo del proyecto, se debera

comunicar al Director de Obras entregando asi mismo una valoracién econémica de la misma para su aprobacion.

3.4.11 PRESCRIPCIONES OMITIDAS O CONTRADICTORIAS
La Direccion de Obra resolvera de manera expresa y estricta los casos en que exista omision de alguna

prescripcion o haya dos contradictorias.

3.4.12 CONTROL DE CALIDAD —PLAN DE PRUEBAS

En este apartado se hace referencia a las actividades destinadas a verificar los requisitos, caracteristicas y calidad de
todos los trabajos y materiales objeto del contrato y a asegurar el cumplimiento de las especificaciones que figuran
tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de

Ejecucion.

Se llevaran a cabo las siguientes pruebas de verificacion:

Medidas de Reflectometria del cable de fibra dptica instalado y fusionado.
Otras Pruebas de Calidad previas a la recepcion del suministro.

Las pruebas realizadas se ceniran a lo establecido en el Plan de Pruebas aprobado por ambas partes y se
documentaran adecuadamente. A partir de las verificaciones realizadas, se estableceran las aceptaciones y

certificaciones del proyecto.

Los resultados de las pruebas realizadas se recogeran en las hojas de resultados disefiadas y suministradas al efecto

por el adjudicatario. En dichas hojas de resultados se incluira, al menos:
e  Fecha de prueba
e  Documento o apartado del Plan de Pruebas con el que se corresponde.
e Identificacion de los elementos, caracteristicas o requisitos comprobados.
e  Desviaciones o particularidades respecto al protocolo de pruebas.
e  Resultados de las pruebas.

e  Anomalias detectadas.

Los resultados de las pruebas deberan ser validados y aceptados por la Direccién de Obras que este designe.
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La realizacion de las pruebas y ensayos contenidos en el Plan de Pruebas, asi como las condiciones de realizacion de
las mismas, el tiempo empleado y la exigencia requerida no supondran en ninglin caso causa o justificacion de retraso

en la fecha de entrega.

Para certificar la calidad de los materiales suministrados y que se utilizaran en el proyecto se podra solicitar a la

empresa adjudicataria, los certificados de calidad correspondientes de los elementos que estime oportunos.

3.4.13 DOCUMENTACION
El adjudicatario debera entregar a la finalizacion de los trabajos y con anterioridad a la firma de la autorizacion, toda

la documentacion necesaria.

3.4.14 ACEPTACION DE LOS TRABAJOS
Una vez informada por parte del adjudicatario la conclusion de todos los trabajos objeto de la autorizacion, se
realizaran las correspondientes pruebas de aceptacion para verificar que la calidad de los mismos se corresponde con

en el presente pliego como en el Proyecto Técnico de Ejecucion.

Al mismo tiempo, el adjudicatario hara entrega de toda la documentacion correspondiente, segun lo indicado en el

punto anterior y en el apartado 4 del presente pliego.

n caso de que se detectasen deficiencias en la instalacion y errores u omisiones en la documentacion entregada, la
Direccion de Obras levantara el Acta de Reparos correspondiente y se notificara al adjudicatario para su subsanacion

en un plazo maximo de 2 semanas a contar desde la fecha de su comunicacion.

3.4.15 GARANTIA
La empresa adjudicataria asumira el compromiso formal de garantizar todos y cada uno de los trabajos y suministros

realizados, asi como de los materiales que lo componen.

El periodo de garantia tanto de la instalacion realizada, como de los materiales que la componen a excepcion de los
vicios ocultos, sera como minimo de 3 afios, contados a partir de la firma del Acta de Aceptacion de la obra, pudiendo

ser la ampliacion de este plazo interpretada como una mejora y sujeta por tanto, a una mejor valoracion.

La empresa adjudicataria quedara obligada durante el periodo de garantia a realizar los trabajos necesarios para

solventar las deficiencias detectas e imputables a la misma durante el mismo periodo.

Dicha garantia incluird la subsanacién de errores y fallos o vicios ocultos que se pongan de manifiesto en el
funcionamiento, o que se descubran mediante pruebas o cualquier otro medio, incluida tanto la reposicién del cable
o canalizaciones afectados como la mano de obra, materiales y gastos necesarios, incluido el transporte de materiales
y pruebas de verificacion para efectuar la reposicién o para corregir los defectos que se observen, sin que esto

suponga costo alguno para la propiedad.

La garantia incluira igualmente la conclusién de la documentacién incompleta y la correccién de las deficiencias

detectas en la documentacion entregada.

Los trabajos o suministros realizados o entregados como consecuencia de la subsanacién de deficiencias o errores se
haran conforme a lo exigido tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones

del Proyecto Técnico de Ejecucion.

Asi mismo la garantia cubrira la indemnizacién de los perjuicios que por razones de los defectos mencionados pudieran

producirse.
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3.4.16 SEGURIDAD Y SALUD. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Para todos los trabajos objeto del presente pliego, sera responsabilidad del adjudicatario su ejecucion con
cumplimiento de todas las normativas en materia de Prevencion de Riesgos Laborales impuestas por las

disposiciones vigentes.

En relacion a esto, y antes del inicio de los trabajos, sera también obligacion y responsabilidad del adjudicatario la
elaboracion y entrega de un Plan de Seguridad y Salud de la obra correspondiente a las tareas de construccion
relacionadas con los trabajos objeto del presente proyecto, asi como las inspecciones necesarias para verificar el
cumplimiento de las mismas. En dicho plan quedara recogido el nombramiento del Coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecucion de las obras.

Tanto durante el proceso de ejecucion de la obra, como durante la fase de pruebas de calidad y medidas realizadas,
todo el personal que intervenga debera estar convenientemente formado e informado en materia de seguridad y

salud, con el fin de evitar su exposicidn a situaciones que supongan riesgos perjudiciales para su seguridad.

Ademas de lo anterior, y en el caso de que tanto los trabajos a realizar como la entrega, retirada o manipulacion de
las bobinas de cable implique algln tipo de afeccion al dominio publico viario, sera obligatoria la sefalizacion en la
zona afectada con arreglo a la normativa vigente al respecto y se aceptaran las condiciones particulares que puedan
imponerse para seguridad de la carretera y del trafico, debiéndose atender en todo momento las indicaciones que a

este respecto sean hechas por el Servicio de Explotacion y Conservacion de Carreteras.

3.4.17 SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario estara obligado a conocer y respetar las normas de confidencialidad y difusion restringida en relacion
a la documentacién e informacion que se intercambie con objeto de los trabajos definidos en el presente pliego y

cumplir con la legalidad vigente en relacion con la Ley de Proteccion de Datos.

La documentacion e informacion que se ponga a disposicion del adjudicatario para la ejecucion del presente proyecto

sera totalmente confidencial, y por tanto, el adjudicatario no podra hacer uso de la misma para otros fines.
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE

VALSECA - LOS HUERTOS

4.1 PRESUPUESTO T.M. VALSECA

Caodigo

CAPT. 01

ZANJA-
01

ZANJA-
01

Nat

Capitulo

Partida

Partida

ud

ml.

ml.

INTERCONEXION DE FIBRA OPTICA VALSECA - LOS HUERTOS
(TERMINO MUNICIPAL VALSECA)

Presupuesto
Resumen uds Longitud Parcial CanPres
OBRA CIVIL
SUMINISTRO E

INSTALACION DE
CANALIZACION EN
CAMINOS DE DOMINIO
PiBLICO

Suministro e Instalacion de
canalizacién para Fibra
Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja.
Terreno SIN PAVIMENTAR.
Relleno, extendido y
compactado del terreno.

PrPres ImpPres

1 2.265,00 2.265,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CANALIZACION EN
CAMINOS DE DOMINIO
PUBLICO

Suministro e Instalacion de
canalizacién para Fibra
Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja.
Terreno PAVIMENTADO.
Relleno con mortero
especial y
acondicionamiento de la
superficie.

0,70 1.585,50

35,00 0,00
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CBL-01 Partida
CINT-02  Partida
ZANJA- Partida
01

ZANJA- Partida
01

CBL-01 Partida

ml.

ml.

ml.

ml.

ml.

GESTIONIZA

CABLE 96 FO

Cable 96 FO dentro de
tubo de polietileno,
totalmente instalado por
metro lineal de instalacion

steo

Red Neutra e-o-o

1 2.265,00

CINTA DE SENALIZACION
SUBTERRANEA

Instalacion de cinta de
balizar para sefializacion
subterrdnea de cables de
telecomunicaciones,
cables eléctricos o fibra
Optica

2.265,00

0,95

2.151,75

1 2.265,00

2.265,00

0,03

67,95

CAPITULO 01

3.805,20

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CANALIZACION EN AREA
URBANA

Suministro e Instalacion de
canalizacién para Fibra
Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja.
Terreno SIN PAVIMENTAR.
Relleno, extendido y
compactado del terreno.

1 90,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CANALIZACION EN AREA
URBANA

Suministro e Instalacion de
canalizacidn para Fibra
Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja.
Terreno PAVIMENTADO.
Relleno con mortero
especial y
acondicionamiento de la
superficie.

90,00

0,70

63,00

1 11,00
CABLE 96 FO

11,00

35,00

385,00
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tubo de polietileno,
totalmente instalado por
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1 101,00 101,00 0,95 95,95
CINT-02 Partida ml.  CINTA DE SENALIZACION
SUBTERRANEA
Instalacion de cinta de
balizar para sefializacion
subterrdnea de cables de
telecomunicaciones,
cables eléctricos o fibra
Optica
1 101,00 101,00 0,03 3,03
ARQ-02 Partida uds SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ARQUETAS EN AREA
URBANA
Suministro e instalacion de
arqueta prefabricada de
hormigén 60x60x74
enterrada y geolocalizada,
con tapa de acero.
0 0 40,00 0,00
CAPITULO 02 546,98
TOTAL 4.352
CAPITULO RESUMEN % EUROS
CAPITULO 01 OBRA CIVIL 100 3805,20
CAPITULO 02 OBRA URBANA 100 546,98
TOTAL EJECUCION MATERIAL 4352,18
913,96
21,00%
TOTAL PRESUPUESTO 5.266,14
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Cédigo

CAPT. 01

ZANJA-
01

ZANJA-
01

CBL-01

CINT-02

Nat

Capitulo

Partida

Partida

Partida

Partida

Ud Resumen

ml.

ml.

ml.

ml.

steo
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4.2 PRESUPUESTO T.M. LOS HUERTOS

INTERCONEXION DE FIBRA OPTICA VALSECA - LOS HUERTOS
(TERMINO MUNICIPAL LOS HUERTOS)
Presupuesto

uds Longitud Parcial CanPres

OBRA CIVIL

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CANALIZACION EN
CAMINOS DE DOMINIO
PiBLICO

Suministro e Instalacién de
canalizacién para Fibra
Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja.
Terreno SIN PAVIMENTAR.
Relleno, extendido y
compactado del terreno.

PrPres ImpPres

1 584,00 584,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CANALIZACION EN
CAMINOS DE DOMINIO
PUBLICO

Suministro e Instalacion de
canalizacién para Fibra
Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja.
Terreno PAVIMENTADO.
Relleno con mortero
especial y
acondicionamiento de la
superficie.

0,70 408,80

1 1.411,00 1.411,00

CABLE 96 FO

Cable 96 FO dentro de
tubo de polietileno,
totalmente instalado por
metro lineal de instalacion

5,50 7.760,50

1 1.995,00 1.995,00

CINTA DE SENALIZACION
SUBTERRANEA

0,95 1.895,25

10
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ZANJA- Partida
01
ZANJA- Partida
01
CBL-01 Partida
CINT-02  Partida

ml.

ml.

ml.

ml.

GESTIONIZA o

Instalacion de cinta de
balizar para sefializacién
subterrdnea de cables de
telecomunicaciones,
cables eléctricos o fibra
Optica

steo
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1 1.995,00

1.995,00

0,03

59,85

CAPITULO 01

10.124,40

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CANALIZACION EN AREA
URBANA

Suministro e Instalacién de
canalizacién para Fibra
Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja.
Terreno SIN PAVIMENTAR.
Relleno, extendido y
compactado del terreno.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CANALIZACION EN AREA
URBANA

Suministro e Instalacion de
canalizacién para Fibra
Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja.
Terreno PAVIMENTADO.
Relleno con mortero
especial y
acondicionamiento de la
superficie.

0,70

0,00

1 17,00
CABLE 96 FO

Cable 96 FO dentro de
tubo de polietileno,
totalmente instalado por
metro lineal de instalacion

17,00

35,00

595,00

1 17,00

CINTA DE SENALIZACION
SUBTERRANEA

Instalacion de cinta de
balizar para sefializacién
subterrdnea de cables de
telecomunicaciones,
cables eléctricos o fibra
Optica

17,00

0,95

16,15

11
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1 17,00 17,00 0,03 0,51
ARQ-02 Partida uds SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ARQUETAS EN AREA
URBANA
Suministro e instalacién de
arqueta prefabricada de
hormigén 60x60x74
enterrada y geolocalizada,
con tapa de acero.
0 0 40,00 0,00
CAPITULO 02 611,66
TOTAL 10.736
CAPITULO RESUMEN % EUROS
CAPITULO 01 OBRA CIVIL 100 10124,40
CAPITULO 02 OBRA URBANA 100 611,66
TOTAL EJECUCION MATERIAL 10736,06
2254,57
21,00%
TOTAL PRESUPUESTO 12.990,63

12
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5. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE
VALSECA - LOS HUERTOS

5.1 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

5.1.1 INTRODUCCION

Laley31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales
tiene por objeto la determinacion del cuerpo basico de garantias vy
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccién de
la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias
iran fijando y concretando los aspectos mas técnicos de las medidas
preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuacion:
Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por
los trabajadores de los equipos de trabajo.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién
individual.

5.1.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES

13
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5.1.2.1 DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES

Los trabajadores tienen derecho a una proteccidon eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

A este efecto, el empresario realizara la prevencion de los riesgos laborales
mediante la adopcidn de cuantas medidas sean necesarias para la proteccién
de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se
recogen en los articulos siguientes en materia de evaluacion de riesgos,
informacidn, consulta, participacién y formacion de los trabajadores, actuacién
en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

5.1.2.2 PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA

El empresario aplicara las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los
siguientes principios generales:

Evitar los riesgos.

Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

Combatir los riesgos en su origen.

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepcion de los puestos de trabajo, la organizacién del trabajo, las

condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo.

Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sélo los
trabajadores que hayan recibido informacién suficiente y adecuada
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera
cometer el trabajador.

5.1.2.3 EVALUACION DE LOS RIESGOS

La accidn preventiva en la empresa se planificard por el empresario a partir de
una evaluacién inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores, que se realizard, con caracter general, teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, y en relacién con aquellos que estén expuestos a
riesgos especiales. Igual evaluacion deberd hacerse con ocasion de la eleccién
de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados quimicos y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrian clasificar las causas de los riesgos en las categorias
siguientes:

Insuficiente calificacidon profesional del personal dirigente, jefes de
equipo y obreros.

14
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e Empleo de maquinariay equipos en trabajos que no corresponden ala
finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.

e Negligencia en el manejo y conservacion de las maquinas e
instalaciones. Control deficiente en la explotacidn.

Insuficiente instruccién del personal en materia de seguridad.
Referente a las maquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir
al manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:

e Se puede producir un accidente o deterioro de una mdaquina si se pone
en marcha sin conocer su modo de funcionamiento.

e La lubricacién deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que
los puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente.

e Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la maquina no estd en
su posicion correcta.

e El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guias de las
maquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la
introduccion de virutas.

e Puede haber riesgos mecanicos que se deriven fundamentalmente de

= |os diversos movimientos que realicen las distintas partes de una
maquina y que pueden provocar que el operario:

e Entre en contacto con alguna parte de la maquina o ser atrapado entre
ella y cualquier estructura fija o material.

e Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la
maquina.

Ser golpeado por elementos de la maquina que resulten proyectados.
Ser golpeado por otros materiales proyectados por la maquina.
Puede haber riesgos no mecanicos tales como los derivados de la
utilizacién de energia eléctrica, productos quimicos, generaciéon de
ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

e Los movimientos peligrosos de las maquinas se clasifican en cuatro
grupos:

e Movimientos de rotacion. Son aquellos movimientos sobre un eje con
independencia de la inclinacién del mismo y aun cuando giren
lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:

e Elementos considerados aisladamente tales como 4arboles de
transmisidn, vastagos, brocas, acoplamientos.

e Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o
dotadas de desplazamiento lateral a ellas.

e Movimientos alternativos y de traslacién. El punto peligroso se situa
en el lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se
aproxima a otra pieza fija o moévil y la sobrepasa.

e Movimientos de traslacidon y rotacidén. Las conexiones de bielas y
vastagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que
generalmente estan dotadas de este tipo de movimientos.

e Movimientos de oscilacion. Las piezas dotadas de movimientos de
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oscilacion pendular generan puntos de” tijera “entre ellas y otras
piezas fijas.

Las actividades de prevenciéon deberan ser modificadas cuando se aprecie por
el empresario, como consecuencia de los controles periddicos previstos en el
apartado anterior, su inadecuacion a los fines de proteccién requeridos.

5.1.2.4 EQuIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION

Cuando la utilizacion de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo
especifico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario
adoptara las medidas necesarias con el fin de que:

° La utilizacion del equipo de trabajo quede reservada a los
encargados de dicha utilizacion.
° Los trabajos de reparacion, transformacién, mantenimiento o

conservacion sean realizados por los trabajadores especificamente
capacitados para ello.

El empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccién
individual adecuados para el desempeno de sus funciones y velar por el uso
efectivo de los mismos.

5.1.2.5 INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES

El empresario adoptard las medidas adecuadas para que los trabajadores
reciban todas las informaciones necesarias en relacién con:

®Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
®las medidas y actividades de proteccidén y prevencion aplicables a los
riesgos.

Los trabajadores tendran derecho a efectuar propuestas al empresario, asi
como a los érganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los
niveles de la proteccién de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en
materia de sefializacion en dichos lugares, en cuanto a la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construccién y en
cuanto a utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

5.1.2.6 FORMACION DE LOS TRABAJADORES

El empresario debera garantizar que cada trabajador reciba una formacién
tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

5.1.2.7 MEDIDAS DE EMERGENCIA
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El empresario, teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi
como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberd analizar las
posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en practica
estas medidas y comprobando periddicamente, en su caso, su correcto
funcionamiento

5.1.2.8RIESGO GRAVE E INMINENTE

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con
ocasioén de su trabajo, el empresario estara obligado a:

®Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de
proteccién.

e®Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave,
inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad
y ademas estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de
los medios técnicos puestos a su disposicién, de adoptar las medidas
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

5.1.2.9VIGILANCIA DE LA SALUD

El empresario garantizara a los trabajadores a su servicio la vigilancia periddica
de su estado de salud en funcidon de los riesgos inherentes al trabajo, optando
por la realizacion de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las
menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo

5.1.2.10 DOCUMENTACION

El empresario deberd elaborar y conservar a disposicién de la autoridad laboral la
siguiente documentacioén:

® Evaluacion de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y
planificacion de la acciéon preventiva.

Medidas de proteccién y prevencion a adoptar.

Resultado de los controles periddicos de las condiciones de trabajo.
Practica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
Relacién de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un dia
de trabajo.

5.1.2.11 COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
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Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadoras de
dos o mds empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacién de la normativa
sobre prevencion de riesgos laborales.

5.1.2.12 PROTECCION TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS
RIESGOS

El empresario garantizara, evaluando los riesgos y adoptando las medidas
preventivas necesarias, la proteccion de los trabajadores que, por sus propias
caracteristicas personales o estado bioldgico conocido, incluidos aquellos que
tengan reconocida la situacién de discapacidad fisica, psiquica o sensorial, sean
especificamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

5.1.2.13 PROTECCION DE LA MATERNIDAD

La evaluacion de los riesgos debera comprender la determinacion de la
naturaleza, el grado y la duracion de la exposicion de las trabajadoras en
situacion de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las
trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para
evitar la exposicion a dicho riesgo.

5.1.2.14 PROTECCION DE LOS MENORES

Antes de la incorporacion al trabajo de jovenes menores de dieciocho afos, y
previamente a cualquier modificacion importante de sus condiciones de
trabajo, el empresario debera efectuar una evaluacion de los puestos de
trabajo a desempenfar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el
grado y la duracién de su exposicidn, teniendo especialmente en cuenta los
riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los
riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavia incompleto.

5.1.2.15 RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA Y EN
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duracidn
determinada, asi como los contratados por empresas de trabajo temporal,
deberdn disfrutar del mismo nivel de proteccion en materia de seguridad y
salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus
servicios.

5.1.2.16 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS.

Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevencidon que en cada caso sean adoptadas,
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por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas
a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacién y las instrucciones
del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacion y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberdn en particular:

eUsar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos
previsibles, las maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas,
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los
que desarrollen su actividad.

e Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccién facilitados por
el empresario.

®eNo poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los
dispositivos de seguridad existentes.

®Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

o Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la
autoridad competente.

5.1.3 SERVICIOS DE PREVENCION

5.1.3.1 PROTECCION Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos profesionales, el
empresario designard uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha
actividad, constituird un servicio de prevencién o concertara dicho servicio con
una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberan tener la capacidad necesaria, disponer
del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en nimero, teniendo en
cuenta el tamafo de la empresa, asi como los riesgos a que estan expuestos los
trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podra asumir
personalmente las funciones sefialadas anteriormente, siempre que desarrolle
de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad
necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevencion con una
entidad especializada ajena a la empresa deberd someter su sistema de
prevencion al control de una auditoria o evaluacién externa.

5.1.3.2 SERVICIOS DE PREVENCION
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Si la designacion de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la
realizacidon de las actividades de prevencidn, en funciéon del tamano de la
empresa, de los riesgos a que estdn expuestos los trabajadores o de la
peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario debera recurrir a
uno o varios servicios de prevenciéon propios o ajenos a la empresa, que
colaborardn cuando sea necesario.

Se entenderd como servicio de prevencion el conjunto de medios humanos y
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de
garantizar la adecuada proteccidn de la seguridad y la salud de los trabajadores,
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus
representantes y a los érganos de representacién especializados.

5.1.4 CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

5.1.4.1 CONSULTA DE LOS TRABAJADORES

El empresario debera consultar a los trabajadores, con la debida antelacién, la
adopcion de las decisiones relativas a:

e La planificacion y la organizacién del trabajo en la empresa y la
introduccion de nuevas tecnologias, en todo lo relacionado con las
consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la
salud de los trabajadores.

e La organizacion y desarrollo de las actividades de protecciéon de la
salud y prevenciéon de los riesgos profesionales en la empresa,
incluida la designacion de los trabajadores encargados de dichas
actividades o el recurso a un servicio de prevencion externo.

e La designacion de los trabajadores encargados de las medidas de
emergencia.

e El proyectoy la organizacién de la formacion en materia preventiva.

5.1.4.2 DERECHOS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevencion de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o mas trabajadores,
la participacién de éstos se canalizara a través de sus representantes y de la
representacién especializada.

5.1.4.3 DELEGADOS DE PREVENCION

Los Delegados de Prevencién son los representantes de los trabajadores con
funciones especificas en materia de prevencidn de riesgos en el trabajo. Seran
designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la
siguiente escala:
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De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencién.

De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencién.
De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevencién.
De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevencién.
De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevencién.
De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevencién.
De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevencién.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevencidn sera el
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve
trabajadores habra un Delegado de Prevencién que serd elegido por y entre los
Delegados de Personal.

5.2 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO.

5.2.1 INTRODUCCION

Laley31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales
es la norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccion de
la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las
que fijaran las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada
proteccién de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a
garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada sefializacion de
seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse
suficientemente a través de medios técnicos de proteccion colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997
establece las disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y
de salud en el trabajo, entendiendo como tales aquellas sefializaciones que
referidas a un objeto, actividad o situacion determinada, proporcionen una
indicacién o una obligacién relativa a la seguridad o la salud en el trabajo
mediante una sefial en forma de panel, un color, una sefial luminosa o acustica,
una comunicacién verbal o una sefial gestual.

21



Calle Rio Cigtiela, 2 Q
Villacafas - 45860 (Toledo) S e O
[ oficinatecnica@gestioniza.com G E STI O N IZA Red Neutra e-e-o

5.2.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO

La eleccidn del tipo de sefial y del nimero y emplazamiento de las sefiales o
dispositivos de sefializacion a utilizar en cada caso se realizara de forma que la
sefalizacidon resulte lo mas eficaz posible, teniendo en cuenta:

® Las caracteristicas de la sefial.

® Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de seifalizarse.

® La extensién de la zona a cubrir.

® El numero de trabajadores afectados.

Para la sefializacion de desniveles, obstaculos u otros elementos que originen
riesgo de caida de personas, choques o golpes, asi como para las sefializaciones
de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, toxicas, corrosivas o
riesgo bioldgico, podrd optarse por una sefial de advertencia de forma

triangular, con un pictograma caracteristico de color negro sobre fondo
amarillo y bordes negros.

Las vias de circulacion de vehiculos deberan estar delimitadas con claridad
mediante franjas continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de proteccion contra incendios deberan ser de color rojo.

La sefalizacion para la localizacion e identificacion de las vias de evacuaciéon y
de los equipos de salvamento o socorro (botiquin portatil) se realizara
mediante una sefial de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma
caracteristico de color blanco sobre fondo verde.

La seifalizacion dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicidon
de una situacion de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar
de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizara
mediante una sefal luminosa, una sefial aclistica o una comunicacion verbal.

Los medios y dispositivos de sefializacion deberan ser limpiados, mantenidos y
verificados regularmente.

5.3 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

5.3.1 INTRODUCCION

Laley31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales
es la norma legal por la que se determina el cuerpo bdsico de garantias y
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responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccién de
la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las
que fijardn las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada
proteccién de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a
garantizar que de la presencia o utilizacidn de los equipos de trabajo puestos a
disposicion de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven
riesgos para la seguridad o salud de los mismos.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997
establece las disposiciones minimas de seguridad y de salud para la utilizacion
por los trabajadores de los equipos de trabajo, entendiendo como tales
cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacién utilizado en el trabajo.

5.3.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO

El empresario adoptara las medidas necesarias para que los equipos de trabajo
gue se pongan a disposicion de los trabajadores sean adecuados al trabajo que
deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Debera utilizar Unicamente equipos que satisfagan cualquier disposicion legal
o reglamentaria que les sea de aplicacién.

Para la eleccidn de los equipos de trabajo el empresario debera tener en cuenta
los siguientes factores:

® Las condiciones y caracteristicas especificas del trabajo a desarrollar.

® Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el
lugar de trabajo.

® Ensucaso, las adaptaciones necesarias para su utilizacidn por trabajadores
discapacitados.

Adoptard las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de
utilizaciédn en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de
mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisidn o reparacién de los equipos de
trabajo se realizaran tras haber parado o desconectado el equipo. Estas
operaciones deberan ser encomendadas al personal especialmente capacitado
para ello.
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El empresario deberd garantizar que los trabajadores reciban una formacién e
informacién adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La
informacién, suministrada preferentemente por escrito, debera contener,
como minimo, las indicaciones relativas a:

® Las condiciones y forma correcta de utilizacion de los equipos de trabajo,
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, asi como las
situaciones o formas de utilizacion anormales y peligrosas que puedan
preverse.

® Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia
adquirida en la utilizacién de los equipos de trabajo.

5.3.2.1 DISPOSICIONES MiNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Los drganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna
incidencia en la seguridad deberan ser claramente visibles e identificables y no
deberan acarrear riesgos como consecuencia de una manipulacién
involuntaria.

Cada equipo de trabajo debera estar provisto de un drgano de accionamiento
gue permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo de caida de objetos o de
proyecciones debera estar provisto de dispositivos de proteccién adecuados a
dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrafe riesgo por emanacién de gases,
vapores o liquidos o por emision de polvo deberd estar provisto de dispositivos
adecuados de captacion o extraccion cerca de la fuente emisora
correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos
de trabajo y sus elementos deberan estabilizarse por fijacion o por otros
medios.

Cuando los elementos mdviles de un equipo de trabajo puedan entrafiar riesgo
de accidente por contacto mecanico, deberan ir equipados con resguardos o
dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.
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Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo
deberdn estar adecuadamente iluminadas en funcion de las tareas que deban
realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy
bajas deberan estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de
contacto o la proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo debera ser adecuado para proteger a los trabajadores
expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y
los que entrafien riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones debera disponer
de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo
posible, la generacidn y propagacién de estos agentes fisicos.

Las herramientas manuales deberdn estar construidas con materiales
resistentes y la union entre sus elementos debera ser firme, de manera que se
eviten las roturas o proyecciones de los mismos.

La utilizacién de todos estos equipos no podra realizarse en contradiccion con
las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobdndose antes del iniciar
la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberan tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del
cabello, ropas de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier
caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o
tensiones excesivas.

5.3.2.2 DISPOSICIONES MiNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES

Los equipos con trabajadores transportados deberan evitar el contacto de
éstos con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello
dispondran de una estructura de proteccion que impida que el equipo de
trabajo incline mdas de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un
espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el
equipo pueda inclinarse mds de un cuarto de vuelta. No se requerirdn estas
estructuras de proteccion cuando el equipo de trabajo se encuentre
estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberan estar acondicionadas mediante la instalacién
de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla
vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio
suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha
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carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de
conduccién en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberdn contar con dispositivos de
frenado y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y
con una sefalizacién acustica de advertencia. En cualquier caso, su conduccion
estard reservada a los trabajadores que hayan recibido una informacién
especifica.

5.3.2.3 DISPOSICIONES MiNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA
ELEVACION DE CARGAS

Deberan estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban
levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspensién o de fijacion. En
cualquier caso, los aparatos de izar estaran equipados con limitador del
recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estaran provistos
de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujecion seran de acero con
“pestillos de seguridad” y los carriles para desplazamiento estaran limitados a
una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de
carrera eléctricos.

Debera figurar claramente la carga nominal.

Deberan instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en
picado, se suelte o se desvie involuntariamente de forma peligrosa. En
cualquier caso, se evitard la presencia de trabajadores bajo las cargas
suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores debera
evitarse la caida de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedardn
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

5.3.2.4 DISPOSICIONES MiNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL

Las maquinas para los movimientos de tierras estaran dotadas de faros de
marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina
automatica de retroceso, retrovisores en ambos lados, pértico de seguridad
antivuelco y anti-impactos y un extintor.
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Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la maquinaria
de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las mdaquinas se senalizard su entorno con
"sefiales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello
durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con lineas eléctricas el maquinista permanecera
inmovil en su puesto y solicitara auxilio por medio de las bocinas. De ser posible
el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltard fuera de la
maquina sin tocar, al unisono, la maquinay el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en
contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y
parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por
fallos del sistema hidraulico.

Las pasarelas y peldafios de acceso para conducciéon o mantenimiento
permaneceran limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de
caida.

Se prohibe el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento
de tierras, para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacién de los
cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria
empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caida de la
maquina.

Se sefalizardn los caminos de circulacion interna mediante cuerda de
banderolas y sefiales normalizadas de trafico.

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavacién
(como norma general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la maquina, pues podria
inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor debera permanecer parado.

Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las maquinas de
hinca, en prevencion de golpes y atropellos.
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Las cintas transportadoras estaran dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm
de anchura y barandillas de proteccién de éste de 90 cm de altura. Estaran
dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de
materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalardn bandejas de
recogida de objetos desprendidos.

Los compresores seran de los llamados “silenciosos “en la intencién de
disminuir el nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicacion del compresor
quedara acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estardn en perfectas
condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un
reventon.

Cada tajo con martillos neumaticos, estara trabajado por dos cuadrillas que se
turnardn cada hora, en prevencién de lesiones por permanencia continuada
recibiendo vibraciones. Los pisones mecanicos se guiaran avanzando
frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas
se utilizard faja eldstica de proteccion de cintura, mufiequeras bien ajustadas,
botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecéanico
recambiable.

5.3.2.5 DISPOSICIONES MiNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA

Las maquinas-herramienta estaran protegidas eléctricamente mediante doble
aislamiento y sus motores eléctricos estaran protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una
carcasa antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estaran protegidas
mediante carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilizacién de mdquinas
accionadas mediante combustibles liquidos en lugares cerrados o de
ventilacion insuficiente.

Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas
y los eléctricos. Para todas las tareas se dispondra una iluminacién adecuada,
en torno a 100 lux.

En prevencion de los riesgos por inhalacién de polvo, se utilizaran en via
himeda las herramientas que lo produzcan.

28



Calle Rio Cigtiela, 2 Q
Villacafas - 45860 (Toledo) S e O

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E STI O N IZA Red Neutra e-e-o

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material ceramico y sierras de disco
manual no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros del borde de los
forjados, con la excepcion de los que estén claramente protegidos (redes o
barandillas, petos de remate, etc.). Bajo ningln concepto se retirara la
proteccién del disco de corte, utilizandose en todo momento gafas de
seguridad antiproyeccién de particulas. Como normal general, se deberdn
extraer los clavos o partes metdlicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizaran disparos inclinados, se debera
verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se
evitard clavar sobre fabricas de ladrillo hueco y se asegurara el equilibrio de la
persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilizacion de los taladros portatiles y rozadoras eléctricas se elegiran
siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitara realizar
taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se
tratara no recalentar las brocas y discos.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizard yelmo del soldar o
pantalla de mano, no se mirara directamente al arco voltaico, no se tocaran las
piezas recientemente soldadas, se soldara en un lugar ventilado, se verificard
la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se
dejara directamente la pinza en el suelo o sobre la perfileria, se escogera el
electrodo adecuada para el corddn a ejecutar y se suspenderan los trabajos de
soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de
lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclardn botellas de gases
distintos, éstas se transportaran sobre bateas enjauladas en posicion vertical y
atadas, no se ubicaran al sol ni en posicién inclinada y los mecheros estaran
dotados de vdlvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se
trabajard con mascarilla protectora y se hard al aire libre o en un local
ventilado.

5.4 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

5.4.1 INTRODUCCION

Laley31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales
es la norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y

29



Calle Rio Cigtiela, 2

Villacafas - 45860 (Toledo) q S t e O

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E STI O N IZA Red Neutra e-e-o

responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccién de
la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las
que fijardn las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada
proteccién de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las
destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de construccién.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997
establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, entendiendo como tales cualesquiera obras, publica o privada,
en la que se efectlen trabajos de construccidn o ingenieria civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecucion de una Red de distribucion en Baja
Tensién se encuentra incluida en el Anexo | de dicha legislacién, con la
clasificacion:

Excavacion

Movimiento de tierras

Construccion

Acondicionamiento o instalacion

Mantenimiento

Trabajos de pintura y de limpieza.

tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

El presupuesto de ejecucidn por contrata incluido en el proyecto es inferior

a 450.000 euros.

® La duracion estimada es inferior a 30 dias laborables, no utilizdndose en
ningln momento a mas de 20 trabajadores simultdneamente.

® E| volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los

dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccidn
del proyecto se elabore un estudio basico de seguridad y salud. Caso de
superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente debera realizarse
un estudio completo de seguridad y salud.

5.4.2 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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5.4.2.1 RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Los Oficios mas comunes en la obra en proyecto son los siguientes:

Movimiento de tierras. Excavacién de pozos y zanjas.

Relleno de tierras.

Encofrados.

Trabajos con ferralla, manipulacién y puesta en obra.

Trabajos de manipulacidn del hormigdn.

Montaje de estructura metalica

Montaje de prefabricados.

Albanileria.

Instalacion eléctrica definitiva y provisional de obra.

Los riesgos mas frecuentes durante estos oficios son los descritos a

continuacion:

Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no

emplear el talud adecuado, por variacion de la humedad del terreno,

etc).

Riesgos derivados del manejo de maquinas-herramienta y maquinaria

pesada en general.

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para

movimiento de tierras.

Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y Utiles.

Los derivados de los trabajos pulverulentos.

Contactos con el hormigdn (dermatitis por cementos, etc).

Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metalicas,

etc.

Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras

al caminar sobre las armaduras.

Hundimientos, rotura o reventdn de encofrados, fallos de entibaciones.

Contactos con la energia eléctrica (directos e
indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.

Cuerpos extrafios en los ojos, etc.

Agresion por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.

Microclima laboral (frio-calor), agresién por radiacion ultravioleta,

infrarroja.

Agresidn mecanica por proyeccién de particulas.

Golpes.

Cortes por objetos y/o herramientas.

Incendio y explosiones.

Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.

Carga de trabajo fisica.

Deficiente iluminacién.
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® Efecto psico-fisioldgico de horarios y turno.

5.4.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.

Se estableceran a lo largo de la obra letreros divulgativos y sefializacién de los
riesgos (vuelco, atropello, colision, caida en altura, corriente eléctrica, peligro
de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc), asi como las
medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las
botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturén de
seguridad, etc).

Se habilitaran zonas o estancias para el acopio de material y utiles (ferralla,
perfileria metalica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc).

Se procurarda que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias,
utilizando los elementos de proteccidon personal, fundamentalmente calzado
antideslizante reforzado para proteccién de golpes en los pies, casco de
proteccién para la cabeza y cinturén de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y Utiles se hara suspendiéndolos desde dos
puntos mediante eslingas, y se guiaran por tres operarios, dos de ellos guiaran
la carga y el tercero ordenara las maniobras.

El transporte de elementos pesados se hara sobre carretilla de mano vy asi evitar
sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendran siempre
plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados
entre si), prohibiéndose la formacién de andamios mediante bidones, cajas de
materiales, bafieras, etc.

Se tenderdn cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sélidos
en los que enganchar el mosquetdn del cinturdn de seguridad de los operarios
encargados de realizar trabajos en altura.

La distribucion de maquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo sera
la adecuada, delimitando las zonas de operacidon y paso, los espacios
destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre maquinas y equipos,
etc.
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El drea de trabajo estara al alcance normal de la mano, sin necesidad de
ejecutar movimientos forzados.

Se vigilaran los esfuerzos de torsién o de flexidon del tronco, sobre todo si el
cuerpo esta en posicidn inestable.

Se evitaran las distancias demasiado grandes de elevacién, descenso o
transporte, asi como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratard que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. Se
recomienda evitar los barrizales, en prevencién de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar,
manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las
tareas, se guardardn en lugar seguro.

La iluminacién para desarrollar los oficios convenientemente oscilara en torno
a los 100 lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al
comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frio.
Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardara al trabajador de vientos
mediante apantallamientos y se evitara que la ropa de trabajo se empape de
liquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de
trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo fisico, mejorar la circulacién de aire,
apantallar el calor por radiacién, dotar al trabajador de vestimenta adecuada
(sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de
agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de
recuperacion si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario caldrico debe ser suficiente para compensar el gasto
derivado de la actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizard el sistema de separacién
por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible
por el trabajador, interposicion de obstaculos y/o barreras (armarios para
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cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o
aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a
tierra de las masas (conductores de proteccién, lineas de enlace con tierra y
electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de
humedad y resistencia de tierra de la instalacion provisional).

Serd responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formacion
para ello.

5.4.2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO
- Movimiento de tierras. Excavacidon de pozos y zanjas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara el tajo con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.

Se prohibird el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del
borde de la excavacion, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno,
senalizdndose ademas mediante una linea esta distancia de seguridad.

Se eliminardn todos los bolos o viseras de los frentes de la excavacion que por
su situacién ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estara dotada de peldafios y asidero para subir o bajar de la
cabina de control. No se utilizard como apoyo para subir a la cabina las llantas,
cubiertas, cadenas y guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizaran por caminos sefializados.

Se utilizaran redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes,
con un solape minimo de 2 m.

La circulacién de los vehiculos se realizara a un maximo de aproximacién al
borde de la excavacidon no superior a los 3 m. para vehiculos ligeros y de 4 m
para pesados.
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Se conservaran los caminos de circulacion interna cubriendo baches,
eliminando blandones y compactando mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuard mediante una escalera
solida, anclada en la parte superior del pozo, que estara provista de zapatas
antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibara (o
encamisard) el perimetro en prevencién de derrumbamientos.

Se efectuard el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el
interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de lineas eléctricas en servicio se tendran en cuenta las siguientes
condiciones:

e Se procedera a solicitar de la compafiia propietaria de la linea eléctrica
el corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los
trabajos.

® La linea eléctrica que afecta a la obra serd desviada de su actual
trazado al limite marcado en los planos.

e La distancia de seguridad con respecto a las lineas eléctricas que
cruzan la obra, queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la
construccion.

e Se la utilizacién de cualquier calzado que no sea aislante de la
electricidad en proximidad con la linea eléctrica.

- Relleno de tierras.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero
superior a los asientos existentes en el interior.

Se regardn periddicamente los tajos, las cargas y cajas de camioén, para evitar las
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y carreteras.

Se instalara, en el borde de los terraplenes de vertido, sélidos topes de limitacidén de
recorrido para el vertido en retroceso.
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Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a
las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehiculos de compactacién y apisonado, irdn provistos de cabina de seguridad de
proteccién en caso de vuelco.

- Trabajos con ferralla, manipulacién y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa, evitandose las alturas de las pilas
superiores al 1'50 m.

Se efectuard un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en
torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicién
vertical. Se prohibe trepar por las armaduras, en cualquier caso.

Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente
instaladas las redes de proteccion.

Se evitard, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jacenas o vigas.
- Trabajos de manipulacion del hormigon.

Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en
evitacion de vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m.
del borde de la excavacion.

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga mdxima admisible de la gria
que lo sustenta. Se procurara no golpear con el cubo los encofrados, ni las
entibaciones.

La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes,
arriostrandose las partes susceptibles de movimiento.
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Para vibrar el hormigén desde posiciones sobre la cimentacién que se
hormigona, se estableceran plataformas de trabajo méviles formadas por un
minimo de tres tablones, que se dispondran perpendicularmente al eje de la
zanja o zapata.

- Montaje de elementos metalicos.

Los elementos metalicos (baculos, postes, etc) se apilaran ordenadamente
sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta
una altura no superior al 1'50 m.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizaran desde el interior de una
guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, ademas,
amarrara el mosquetdn del cinturén a un cable de seguridad, o a argollas
soldadas a tal efecto en la perfileria.

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accién de cargas
suspendidas. Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos
de soldadura.

El ascenso o descenso, se realizard mediante una escalera de mano provista de
zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal
forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caida al vacio se cubrird mediante la utilizacién de redes de horca
(o de bandeja). Montaje de prefabricados.

El riesgo de caida desde altura, se evitara realizando los trabajos de recepcién
e instalacion del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo
rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listén
intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metalicos, tubulares de
borriquetas).

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas
en prevencion del riesgo de desplome.
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Los prefabricados se acopiardn en posicion horizontal sobre durmientes
dispuestos por capas de tal forma que no dafen los elementos de enganche
para su izado.

Se paralizara la labor de instalacién de los prefabricados bajo régimen de
vientos superiores a 60 Km/h.

- Albanileria.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente, para evitar el riesgo de
pisadas sobre materiales

- Pintura y barnizados.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con
los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por
generacidon de atmodsferas toxicas o explosivas.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares préximos a los
tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de
explosion o de incendio.

Se tenderan redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para
evitar el riesgo de caida desde alturas.

Se prohibe la conexiéon de aparatos de carga accionados eléctricamente
(puentes grua, por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles,
soportes, topes, barandillas, etc., en prevencidén de atrapamientos o caidas
desde altura.

- Instalacidn eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos sera ejecutado por personal especialista, en
prevencion de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o seccién del cableado sera siempre el adecuado para la carga
eléctrica que ha de soportar.
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Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables
(rasgones, repelones y asimilables). No se admitirdn tramos defectuosos.

La distribucién general desde el cuadro general de obra a los cuadros
secundarios, se efectuara mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de 2 m.
en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel
del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutardan mediante conexiones
normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas
de puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuaran subido a una
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseeran tomas de corriente para conexiones
normalizadas blindadas para intemperie.

La tensidn siempre estard en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los
contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalardan de acuerdo con las
siguientes sensibilidades:

e 300 mA. Alimentacién a la maquinaria.
e 30 mA. Alimentacién a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
e 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.
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Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra. El
neutro de la instalacion estara puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuard a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén en colores
amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminacién mediante portatiles cumplira la siguiente norma:

e Portalamparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla
protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared,
manguera antihumedad, clavija de conexién normalizada estanca de
seguridad, alimentados a 24 V.

e Lailuminacion de los tajos se situara a una altura en tornoalos 2 m.,
medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de
trabajo.

e La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuard
cruzada con el fin de disminuir sombras.

® Las zonas de paso de la obra, estardan permanentemente iluminadas
evitando rincones oscuros. No se permitira las conexiones a tierra a
través de conducciones de agua.

No se permitira el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas,
pueden pelarse y producir accidentes.

No se permitird el transito bajo lineas eléctricas de las compaiias con
elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras
de mano y asimilables). La inclinacién de la pieza puede llegar a producir el
contacto eléctrico.

5.4.3 DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, o una
empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos, el
promotor designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, que serd un técnico competente integrado en la
direccion facultativa.
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Cuando no sea necesaria la designacién de coordinador, las funciones de éste
seran asumidas por la direccién facultativa.

En aplicacion del estudio bdsico de seguridad y salud, cada contratista
elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
desarrollado en el proyecto, en funcion de su propio sistema de ejecucién de
la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor debera efectuar un aviso a la
autoridad laboral competente.

5.5 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

5.5.1 INTRODUCCION

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidén de Riesgos Laborales,
determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Asi son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas
minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores.
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilizacidon por los
trabajadores en el trabajo de equipos de proteccidon individual que los protejan
adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no
puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilizacion de medios
de proteccion colectiva o la adopcién de medidas de organizacidon en el trabajo.

5.5.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO

Hard obligatorio el uso de los equipos de proteccién individual que a
continuacion se desarrollan.

PROTECTORES DE LA CABEZA.
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® Cascos de seguridad, no metalicos, clase N, aislados para baja tensidn, con
el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y
contactos eléctricos.

® Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccion.

® Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.

® Mascarilla antipolvo con filtros protectores.

® Pantalla de proteccidn para soldadura autégenay eléctrica.

PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.

® Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes,
vibraciones).

Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigon.
Guantes dieléctricos para B.T.

Guantes de soldador.

Mufiequeras.

Mango aislante de proteccién en las herramientas.

PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.

® Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones
mecanicas.

® Botas dieléctricas para B.T.

® Botas de proteccion impermeables.

® Polainas de soldador.

® Rodilleras.

PROTECTORES DEL CUERPO.

® Crema de proteccidon y pomadas.

® Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para proteccion de las
agresiones mecanicas.

Traje impermeable de trabajo.

Cinturdn de seguridad, de sujecién y caida, clase A.

Fajas y cinturones antivibraciones.

Pértiga de B.T.

Banqueta aislante clase | para maniobra de B.T.

Linterna individual de situacion.

Comprobador de tensidn.
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6. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE
VALSECA - LOS HUERTOS
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6.1. INTRODUCCION

La gestion de los residuos estd sujeta a la legislacién medioambiental, que
establece las responsabilidades de los agentes participantes en la cadena de gestion
de los residuos, define los tipos de residuos y establece los procedimientos para su
correcta gestién.

La gestién de los residuos de construcciéon y demolicion (RCD) se enmarca en esta
legislacién general, pero cuenta con:

- Un desarrollo especifico derivado de las propias caracteristicas de las
actividades que los generany de su inclusién en el programa de flujos de residuos
prioritarios europeos.

- Una relacién con regulaciones especificas sobre residuos especiales que
también se generan en las actividades de construccion, demolicion y reforma-
mantenimiento: residuos radiactivos, residuos toxicos y peligrosos, residuos
voluminosos, residuos de envase y embalaje, etc.

En el caso de los residuos toxicos y peligrosos, y debido a su incidencia sobre los
propios operarios en las obras, pueden estar sujetos igualmente a la legislacién
sobre salud y riesgos laborales.

6.1.1 LEY 22/2011 DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS

La Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos (BOE num. 181, de 29 de Julio)
establece el marco legislativo basico de la gestidn de los residuos:
Esta Ley tiene por objeto regular la gestién de los residuos impulsando medidas que
prevengan su generacién y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humanay
el medio ambiente asociados a su generacién y gestion, mejorando la eficiencia en

el uso de los recursos. Tiene asimismo como objeto regular el régimen juridico de
los suelos contaminados.

- Concepto de residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor
deseche o tenga la intenciéon o la obligacion de desechar.

La determinacion de los residuos que han de considerarse como residuos peligrosos
y ho peligrosos se hara de conformidad con la lista establecida en la Decision
2000/532/CE de la Comisién, de 3 de mayo de 2000.

- Clasifica los residuos, segun sus caracteristicas de peligrosidad, en tres
grupos: inertes, no especiales y especiales.

- A efectos de la gestidn, los clasifica en los grupos: residuos sélidos
urbanos, residuos industriales, residuos de construccion y demolicidn, vehiculos
fuera de uso, residuos de envase y embalaje.

- Define los principales agentes y sus responsabilidades:
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Productor: toda persona fisica o juridica cuya actividad produzca residuos, y toda

persona fisica o juridica que realice operaciones de tratamiento, mezcla u otros que
ocasionen un cambio de naturaleza o composicion de estos residuos.

Poseedor: cualquier persona fisica o juridica que tenga los residuos en posesion y
gue no cuente con la condicién de gestor de residuos.

Gestor: cualquier persona fisica o juridica inscrita como tal en el registro de gestores
de residuos.

- Define las principales alternativas de gestion de los residuos:

Valorizacién: recuperaciéon o reciclado de determinadas sustancias o materiales
contenidas en los residuos, incluyendo la reutilizacion directa, el reciclado vy la
incineracion con aprovechamiento energético.

Tratamiento: conjunto de operaciones destinadas a inertizar o a reducir el potencial
contaminador de los residuos, incluidos los procesos fisicos, quimicos y bioldgicos.

Deposicién o eliminaciéon del rechazo o eliminacion: incluye la incineracién sin
aprovechamiento energético y el vertido controlado en depdsitos, segun las
caracteristicas del residuo y de sus lixiviados.

6.1.1.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los residuos de construccion y demolicién (RCD) constituyen un flujo de
residuos especifico y prioritario, sujeto a un desarrollo normativo especial y a una
planificacion especifica y que, sélo se ve superado en términos cuantitativos, por los
residuos procedentes de agricultura y mineria.

6.1.1.1.1 CLASIFICACION

Los RCD se clasifican en tres grupos: residuos procedentes del derribo,
residuos de la construccién y residuos de excavacion.

La composicion del flujo de los RCD varia en funcidn de las materias primas y los
productos utilizados en la construccion, las técnicas arquitectdnicas y las practicas
locales de construccién y derribo. Los principales residuos presentes en este flujo
son: tierra, hormigdn, asfalto, ladrillos, losetas y tejas, yeso, materiales de
albaiiileria, madera, metales, papel y plastico.

Los residuos de excavacion estan formados por tierras y piedra. Su destino normal
es la reutilizacion directa en la misma obra o en otra obra cercana. También se
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emplean como relleno y nivelacién en otro tipo de terrenos o en usos constructivos
en los vertederos.

(En el caso de tierras contaminadas, se exige su descontaminacién o un vertido
adecuado).

Los residuos de demolicidn tienen una composicién mayoritaria de materiales de
origen mineral (hormigones y obra de fabrica, segun el tipo de construccién), que
representa mas del 90% del volumen total. El resto de materiales son principalmente
metales, yeso y maderas, aunque en proporciones muy variables, al igual que las
fracciones de elementos peligrosos. En la demolicidn hay tener en cuenta, ademas,
la posible presencia de residuos abandonados.

Los residuos de construccion presentan una composicion mucho mas diversa, ya
que la fraccion de origen mineral no supera el 50% del peso y la presencia de
residuos de envase y embalaje es muy significativa. En cualquier caso, la
composicion de los residuos varia en cada fase de la obra.

Los residuos peligrosos constituyen una proporcién significativa de este flujo de
residuos. Aunque su presencia sea relativamente pequefia en comparacion con el
volumen total del flujo, es preciso adoptar precauciones especiales para su manejo,
ya que pueden contaminar todo el flujo de residuos y causar problemas durante la
generacion, recuperacion y vertido de los RCD.

6.2 GESTION DE RCD

Los residuos de construccion y demolicion suponen uno de los impactos mas
significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera
razoén acelera el ritmo de colmatacién de los vertederos y eleva el nimero de
transportes por carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de
valorizacién del residuo (ya que se incrementa el coste posterior del reciclaje).

La solucién a esta problematica, se basa en las recomendaciones del principio de
jerarquia que podriamos equipararlo a la regla de las 3 erres:

3R = Reducir + Reutilizar + Reciclar

Sin embargo, este principio sélo es viable si se realiza una separacién y recogida
selectiva. Veamos cuales son las ventajas de llevarla a cabo:

e Maediante la separacidn y recogida selectiva se reduce el volumen aparente
de los residuos generados al disminuir los espacios huecos del contenedor.

e Se contribuye a dar una imagen de orden y de control general en la obra.

e Solamente mediante la separacion y recogida selectiva se puede llevar a cabo
una gestidn responsable de los residuos peligrosos. Recordemos que, si un
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residuo peligroso contamina al resto de residuos, el conjunto debe gestionarse
como peligroso.

* Para fomentar el reciclado o reutilizacion de los materiales contenidos en los
residuos, éstos tienen que estar separados. Técnicamente es imposible reciclar
residuos mezclados, pues tienen propiedades fisicas y quimicas diferentes, e
incluso puede verse afectada la maquinaria empleada en el proceso de
valorizacién.

Segun establece la Comunidad Europea, dentro de la Gestién de Residuos existen
dos prioridades principales, como son la prevencion y la minimizacién. Esas dos
acciones suponen, ademas de una disminucién de los residuos producidos, otras
mejoras medioambientales, como son la reduccién del transporte de los sobrantes
al vertedero o a la central recicladora, lo que a su vez conlleva una disminucion de
la contaminacién atmosférica y del consumo de energia.

Por minimizacion, se entiende el conjunto de acciones organizativa, operativas y
tecnoldgicas, necesarias para disminuir la cantidad y/o peligrosidad de los residuos,
mediante la reduccidon y reutilizacion de los mismos en origen. Por tanto, se
considera imprescindible la reduccion del volumen de los residuos generados en el
emplazamiento donde se han generado.

A continuacion, se incluyen una serie de recomendaciones relacionadas con la
reduccion del volumen de residuos, segun las tres fases principales de la obra: el
proyecto, la programacion y la ejecucion.

EN LA FASE DE PROYECTO:
e Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos
que se van a generar.
e Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos que
forman el grueso de la obra con el objeto de emplear menos recursos y, por lo
tanto, originar menos residuos.
e Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinacién dimensional
respetando los formatos modulares de los materiales y elementos constructivos
utilizados.
e Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la obra
sin apenas transformaciones que originen residuos.
* Los elementos constructivos de cerramiento exterior o interior han de ser
resueltos mediante la yuxtaposicion de capas de materiales adecuados, para de
este modo facilitar la recuperacion selectiva de materiales homogéneos durante
los procesos de construccién, mantenimiento o derribo.
e Planificar las grandes obras de manera que en su ejecucién se origine un
"residuo nulo".
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Se trata de que la propia obra sea el lugar de digestién de todos los residuos que
origina. Por ejemplo: en la construccion de rellenos de firmes, subbases de
pavimentos, hormigones de baja resistencia, etc. se pueden incorporar aridos
procedentes del reciclado mediante machaque de los residuos de naturaleza pétrea,
gue alcanzan un 85% de los residuos que se originan habitualmente.

e Introducir en el proyecto elementos reutilizados que provengan de
construcciones anteriores, puesto que se contribuye asi a minimizar la
produccion de residuos.

e Incluir aquellas propuestas del constructor que tengan por finalidad
minimizar, reutilizar y clasificar los residuos de la obra.

e En este sentido, y siempre que sea posible, resulta conveniente organizar
reuniones informativas entre la Direccion Facultativa y la empresa constructora
para determinar aquellos aspectos del proyecto de edificacién susceptibles de
ser mejorados para conseguir minimizar y mejorar la gestién de los residuos.

EN LA FASE DE PROGRAMACION DE LA OBRA:
e Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustdndolos a los
estrictamente necesarios para la ejecuciéon de la obra. Un exceso de materiales,
ademas de ser caro, es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.
e Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de
la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el
momento de su utilizacion, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé lugar a
residuos.
¢ Los residuos originados deben ser gestionados de la manera mas eficaz para
reducir la cantidad y mejorar su valorizacion. Para lograrlo, es necesaria la
aplicacion de un Plan de residuos que optimice y planifique esta gestion.
¢ La planificacién de la obra ha de partir de las expectativas de generacién de
residuos y de su eventual minimizacién o reutilizacion (identificacion de las
cantidades y caracteristicas de los residuos), y disponer de un directorio de los
compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los
recicladores mas proximos.
e Se prestard especial atencion a la correcta gestion de los residuos
potencialmente peligrosos que se generan durante la ejecucion de las obras.

e El personal de la obra que participa en la generacién y en la gestion de los

residuos debe poseer una formacion suficiente acerca de los aspectos

medioambientales y legislativos necesarios.
En este sentido, se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a
conocer los problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos
relacionados con la minimizaciéon. Asimismo, los operarios han ser capaces de
rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y
caracteristicas de los residuos), de verificar la calificacion de los transportistas; y de
supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal que bajo escombros de Ia
obra se escondan o mezclen otros que deberian ser depositados en vertederos
especiales.
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* En aquellas obras que originen un volumen suficiente de residuos, se ha de
contar con maquinaria para el machaqueo de los escombros con el fin de fabricar
aridos reciclados, teniendo en cuenta las previsiones realizadas en la fase de
proyecto.

e Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos serd disponer de una
machacadora de residuos pétreos que sea facilmente transportable por la obra,
ya que con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien que ocupen
menos volumen, si se opta por enviarlos a una central recicladora o a un
vertedero.

e Extraer conclusiones de la experiencia en la gestion eficaz de los residuos,
para que tales conclusiones puedan ser aplicadas en la programacion de otras
obras.

EN LA FASE DE EJECUCION DE LA OBRA:
» Fomentar, mediante reuniones informativas periddicas con el personal de la
obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volimenes de residuos
originados.
e Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las
subcontratas) conocen sus obligaciones en relacion con los residuos y que
cumplen las directrices del Plan de residuos.
e Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilizacion de residuos
establecidas en las fases de proyecto y de programacion.
¢ Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes
gue deban ser gestionados. De modo que la manera mas eficaz de reducir el
volumen de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la propia
obra: rellenos en camaras, trasdosados de muros de contencion, bases de
soleras, etc.
e La Direccién Técnica de la obra debe tener siempre conocimiento de tales
aplicaciones si no estuvieran previstas en el proyecto.
e Incrementar, de un modo prudente, el nimero de veces que los medios
auxiliares, como los encofrados y moldes, se pone en obra, ya que una vez usados
se convertiran en residuos.
e Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de
acciones que puedan inutilizarlos.

Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores mas adecuados para cada
tipo de material sobrante. Por lo demas, la separacién selectiva se debe efectuar en
el momento en que se originan.

e El control de los residuos desde que se producen es la manera mas eficaz de
reducir la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer bajo
control desde el primer momento, en los recipientes preparados para su
almacenamiento, porque si se mezclan con otros diferentes, la posterior
separacion incrementa los costes de gestion.

e Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos
descontrolados.

e Vigilar que los residuos liquidos y organicos no se mezclen facilmente con
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otros, y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se
deben depositar en los contenedores, sacos o depdsitos adecuados.

* Los residuos se deben gestionar en recipientes preparados a tal efecto, de
manera que permanezcan en su interior y sin peligro de que se mezclen unos con
otros. De no ser asi, se originaran residuos de dificil gestién, que probablemente
acabaran en el vertedero.

e Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente
peligrosos, separandolos en el momento en que se generan y depositandolos,
debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos especificos de |la obra
hasta que un gestor autorizado complete su valorizacion.

e Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del
camion que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que los
movimientos y las acciones a que estdan sometidos no sean causa de un vertido
descontrolado, ni siquiera de pequefias cantidades (que, precisamente por
tratarse de pequeifias cantidades, son dificilmente gestionables).

e Impedir malas précticas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos
y el derroche de materiales durante la puesta en obra.

6.2.1 CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GESTION EXTERNA

En este apartado se analizan los diferentes sistemas que permiten establecer
las posibilidades de valorizacion de los residuos, para lo cual es necesario contar con
una buena informacidn sobre los gestores autorizados préximos a la obra.

Bdasicamente, es preciso conocer los siguientes datos:

» Informacién general de la empresa (persona de contacto, direccién, teléfono, etc.)
e Caracteristicas del material de recepcion y tipo de gestidn que se lleva a cabo.

e Distancia desde la obra al punto de deposicién del sobrante.

¢ Costes de alquiler de contenedores u otros sistemas de almacenamiento.

e Costes del transporte.
e Costes de aceptacion y/o vertido del material.

El menos coste ambiental (y frecuentemente el menor coste econémico) se consigue
cuando:

» El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados.

e Lacantidad de residuos sea minima.

e Ladistancia al lugar de deposicion sea minima y la red viaria esté en éptimas
condiciones.

e Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos de
otros, puesto que asi se facilita el reciclado o reutilizacion (el tipo de gestiéon
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depende de las posibilidades reales de valorizacion).

e A cada gestor se le debe enviar estrictamente el residuo que va a aceptar, y
hay que tener presente que cuanto mas dificil sea la valorizacion del mismo, mas
costosa es su gestiodn. Si un residuo pétreo (Clase | — menor coste de tratamiento)
es contaminado por un material peligroso (Clase Il — mayor coste),
automaticamente la totalidad del residuo sobrante inerte pasa a ser de Clase Il
e Enalgunos casos los vertederos y los centros de reciclaje de materiales inertes
ya aplican sus tarifas en funciéon del grado de homogenizacién de los
contenedores. Por otro lado, si se desea reutilizar y reciclar los residuos y éstos
no han sido separados correctamente, serdn los centros de transferencia y
clasificacién los encargados de la gestidon, y es éste el sistema mas caro de
valorizacién de sobrantes no téxicos.

e Se genere el menor numero de materiales potencialmente peligrosos, ya que
su gestidn es la que puede ejercer un impacto mayor y es la mas costosa.

6.2.2 CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GESTION INTERNA

En el caso del derribo, las posibilidades de valorizacion de los residuos
definen tanto la organizacién de la gestidén interna como el tipo de demolicion
selectiva.

A continuacion, se detallan estos criterios:

Para mejorar la manipulacién de los residuos:

¢ Losresiduos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los
mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se
facilita su posterior valorizacién.

¢ Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar
su transporte.

» Los contenedores y las zonas donde se almacenardn los residuos deben estar
claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se puede originar
un problema ambiental grave.

Para poder llevar a cabo una correcta gestién de los residuos, se debe elaborar un
plano de la obra y del derribo con un esquema de la distribucién de los espacios de
almacenamiento y del recorrido de la maquinaria.

Se debe prever la utilizacién de medios auxiliares especificos para la gestion de los
sobrantes, segun el tipo de clasificacién que determine el plan de residuos.

Sobre el transporte interno y externo de los residuos:

e Los elementos de almacenamiento han de estar préximos a los accesos.

e No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos
movimientos se lleven a cabo desde el lugar en el que se originen los residuos
hasta su deposicién en el contenedor, mejor.

e Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas ya
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desde el propio proyecto, para que no interfieran -y para que se complementen
con las de ejecucion de la obra y de derribo.

Para gestionar correctamente los residuos potencialmente peligrosos:

e Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona
reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente
protegida de la lluvia.

e Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo,
ya que de otro modo causaria su contaminacion. Por lo tanto, serd necesaria una
impermeabilizacion del mismo mediante la construccidn de soleras de hormigdn
o zonas asfaltadas.

* Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y
cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

e Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacién
especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen
productos facilmente inflamables.

Para conocer el destino final de los sobrantes:

e Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su
transporte, para asi controlar su movimiento desde el lugar en que han sido
generados hasta su destino final. Este formulario puede ser el albaran facilitado
por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de residuos) o un
documento especifico realizado por la empresa constructora o de derribo donde
figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final.

e Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se preveia
en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas por las
entidades competentes de cada Comunidad auténoma.

» En definitiva, en este apartado se debe establecer la organizacién de la obra
y el derribo, tanto en lo referido a las operaciones como a los procesos
administrativos, siempre en funcidn del sistema de gestidn escogido.

Operaciones:

e Descripciondel tipoy disposicion de los contenedores y de otras herramientas
de gestion de los sobrantes (machacadora de obra, planta recicladora de
materiales pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de almacenamiento de
materiales.

e Descripcion del flujo de los residuos y de los materiales dentro de la obra o
del derribo, para evitar las interferencias y los desperdicios innecesarios.etc.

Procesos administrativos y de gestion:
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» Descripcion de los valorizadores encargados de la gestion de los residuos.

e Determinacién de la informacién que se suministrard al personal de la obray
a las empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo de contrato con esas
empresas.

e Programacion del seguimiento de la gestidon y produccion de residuos (fichas,
partes, etc.).

e Seleccién del personal de obra encargado de las labores especiales
relacionadas con la gestién de los residuos.

e Determinacién de los procesos administrativos, segun la legislacion vigente
de cada Comunidad auténoma. etc.

En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los
siguientes elementos de almacenamiento:

* Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
e Un contenedor para residuos pétreos.

e Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

e Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

La clasificacidon de los residuos banales en diferentes contenedores se realizara en
funcion de si existen recicladores proximos y de si existe demanda de los mismos.

En principio se puede considerar que la gestion interna de los residuos de la obra,
cuando se aplican criterios de clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas
persona/m?2.

6.3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El “Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién” se redacta como
documento anexo al Proyecto "Obra civil para canalizacion entre CUBO DE BENAVENTE —
CONGOSTA" conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion (RCDs),
teniendo por objetivo fomentar, por este orden, la prevencién, la reutilizacién, el reciclado
y otras formas de valorizacién de los residuos generados durante la ejecucién de las obras,
asegurando que los destinados a operaciones de eliminacidn reciban un tratamiento
adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construccion.

En el Estudio se establecen las previsiones, las pautas y los objetivos que se deberan cumplir
en relacién con la gestion de los RCD durante la ejecucién de la obra. El contratista
redactara el Plan de gestion de residuos en el que concretara la manera de cumplir con los
objetivos del Estudio en funcién de la planificacion prevista y los recursos y proveedores
destinados para la ejecucion de la obra.

6.3.1 CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS.

Al efecto de la Orden MAM/304/2002, los residuos que se van a generar durante la
ejecucioén de las obras se pueden considerar incluidos en los siguientes grupos:
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RCDs DE NIVEL I.-TIERRAS LIMPIAS Y MATERIALES PETREOS.

Tierras y materiales pétreos generados por el desarrollo de grandes obras de
infraestructura y proyectos de edificacién.

Los materiales pertenecientes al nivel |, dentro de las obras consideradas, habitualmente
son tierras limpias que proceden de los excedentes de excavacidon de los movimientos de
tierras y materiales pétreos como arena, grava y otros aridos, hormigon, piedra, ladrillos,
azulejos y otros materiales ceramicos.

RCDs DE NIVEL Il.- ESCOMBROS.

Se incluyen los residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de
la construccion, de la demolicion, de la reparacidon domiciliaria y de la implantacion de
servicios.

Los materiales del nivel Il, al proceder de obras de tipo mayor y menor, conforman una
mezcla de materiales pétreos, y otros entre los que habitualmente figuran madera, vidrio,
plastico, metales, yeso, papel y asimilables a urbanos, etc...

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer residuos
calificados como peligrosos en aplicacion de la Orden MAM 304/2002 de 8 de febrero, que
son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias peligrosas como
amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan contenido. Cualquier actividad de
gestion implicard la separacion, preferentemente en origen, de estos residuos, que
seguirdn las vias establecidas en la normativa correspondiente a los residuos peligrosos, y
en otros instrumentos de ordenacion.

En las siguientes tablas se recogen los residuos asociados a las diferentes categorias de
RCD, con el cédigo CER correspondiente:

A.1.: RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

X 170504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06
0170508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros

aridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
codigo 01 04 07

0104 09 Residuos de arenay arcilla

2. Hormigén

170101 Hormigdn

3. Ladrillos , azulejos y
otros ceramicos
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17 0102 Ladrillos
170103 Tejas y materiales ceramicos
170107 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de
las especificadas en el cédigo 17 01 06.
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Potencialmente
peligrosos y otros
1. Basuras
200201 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
170106 mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias
peligrosas (SP's)
1702 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
170303 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
1704 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
1706 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto
1708 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
170901 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio
1709 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
170503 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)
130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
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200121 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botdn

150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado
080111 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

130703 Hidrocarburos con agua

1709 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03

6.3.2 PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA
O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo). En nuestro caso el material generado de la zanja realizada
en los caminos de titularidad publica se reutilizara para tapar la misma.

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay previsién de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serdn transportados a vertedero autorizado

Reutilizacién de tierras procedentes de la excavaciéon

Reutilizacidn de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados

Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacién de materiales metalicos

Otros (indicar)
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6.3.3 PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION “IN SITU” DE LOS
RESIDUOS GENERADOS Y DE ELIMINACION DE RESIDUOS NO
VALORIZABLES

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo).

OPERACION PREVISTA DESTINIO INICIAL
No hay previsidn de reutilizacion en la misma obra o en Extern
X emplazamientos externos, simplemente seran transportados a o

vertedero autorizado

Utilizacidn principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacidn o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacidn de sustancias orgénicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacidén de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacidn de otras materias organicas

Regeneracién de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Comision
96/350/CE

Otros (indicar)
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Toledo, 23 de marzo de 2016

‘.__ LAS LIEBRE, S.L.
NUES 1RA REFERENCIA

NIMA: 4570000914/SPIA/FAH/ibc C/ Buen Suceso, 12 Bajo A
l SUNTO 45.730 - Villafranca de los Caballeros
Aprobacion funcionamiento Instalacion TOLEDO

L

ASUNTO: CONFORMIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y VERTEDERO
DE INERTES

j
|T1Rrrrarucm _‘ CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS
_|
_|

De conformidad con el apartado séptimo de la Resolucion de 3 de febrero de 2.016 de la
Direccion General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se autorizaba a Centro de
Gestion de Residuos Las Liebres, S.L., para realizar operaciones de tratamiento de residuos en
su instalacion ubicada en Villafranca de los Caballeros (Toledo), antes de dar comienzo las
operaciones de vertido debia notificarlo a la Direccién General de Calidad e Impacto Ambiental
(actualmente Viceconsejeria de Medio Ambiente) al objeto de que se inspeccionaran las
instalaciones y se comprobara que las mismas cumplian las condiciones de la autorizacion y la
normativa de aplicacion,

Tratamiento de Centro de Gestién de Residuos Las Liebres, S.L., ha comunicado a esta
Viceconsejeria de Medio Ambiente con fecha 11 de enero de 2016 que las obras relativas a la
planta de tratamiento de RCD y vertedero de residuos inertes han finalizado y solicita que se
realice visita a las instalaciones construidas para iniciar su puesta en marcha.

Con fecha 8 de febrero de 2016, se recibe en la Viceconsejeria de Medio Ambiente acta de
inspeccion del Servicio de Medio Ambiente de la Direccion Provincial de la Consejeria de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo informando favorablemente |la puesta
en funcionamiento de la instalacion.

A la vista de lo anterior, esta Viceconsejeria de Medio Ambiente, RESUELVE dar
conformidad para que comience el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion y el vertedero de inertes, de acuerdo con las condiciones impuestas
en la Resolucion de 3 de febrero de 2.016.

Contra la presente resolucion, que no agota la via administrativa, podra interponerse
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en el plazo de un mes desde el dia siguiente a su recepcién, conforme a lo establecido
en los articulos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Pracedimiento Administrativo Comun.

EL VICECONSEJEROQ/DE MEDIOC AMBIENTE

Sergio D zalez Egido
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Castilla-La Mancha
Consejeria de Agricultura

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS LAS LIEBRES S.L.

PARAJE

SUERTE DE LIEBRES

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (TOLEDO)

N°. autoriz.: 4570000914
Cod. NIMA: 4570000914

Residuos (RAEE) :

170101
170102
170103
170107

Hormigén

Ladrillos

Tejas y materiales ceramicos

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceréamicos,

distintas de las especificadas en el cédigo 170106

170201
170202
170203
170302
170301
170401
170402
170403
170404
170405
170406
170407
170411
170504
170503
170506
170505
170508
170507
170604

Madera

Vidrio

Plastico

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo

Cobre, bronce, latén

Aluminio

Plomo

Zinc

Hierro y acero

Estafio

Metales mezclados

Cables distintos de los especificados en el cédigo 170410
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los

cédigos 170601 y 170603

170904

Residuos mezclados de construccién y demolicién distintos de los

especificados en los cdédigos 170901, 170902 y 170903

191212

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del

tratamiento mecédnico de residuos, distintos de los especificados en el

cédigo

191211

59



Calle Rio Cigtiela, 2 Q
Villacafas - 45860 (Toledo) S e O

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E ST]O N IZA Red Neutra e-e-o
7. PLANOS

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE
VALSECA - LOS HUERTOS

A continuacidn, se enumeran los planos de los que se hace entrega:
Plano 01. Situacion. Escala 1:10.000.
Planos 02-13. Emplazamiento. Escala 1:1.000.
Planos 14-19. Planificacién urbanistica. Escalas varias.

Planos 20-24. Secciones. Escala 1:50, 1:25.
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