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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 OBIETO

El presente anexo tiene por objeto describir el cambio de trazado del proyecto de
interconexién de fibra dptica entre las poblaciones de Hontanares de Eresma - Valseca,
anteriormente presentado en esta Administracidon con el nimero de registro 2024-E-RE-
37, con el fin de reforzar la cobertura en las areas rurales o menos pobladas.

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto de obra civil para la interconexion de fibra dptica Hontanares de Eresma - Valseca.

1.3 DATOS DEL PROMOTOR

Nombre o razdn social: ASTEO RED NEUTRA, S.L.
Direccion: C/ Rio Ciguela, 2

Poblacion: Villacafias (Toledo)

Cédigo Postal: 45860

Teléfono: 615 889 249

CIF: B-06764831

1.4 DATOS DE LA CONSTRUCTORA

Nombre o razén social: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS, S.L.
Direccidén: C/ Rio Ciguiela, 2

Poblacion: Villacafias (Toledo)

Cddigo Postal: 45860

Teléfono: 615 889 249

CIF: B-45883998
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVAY NORMATIVA APLICABLE

2.1 JUSTIFICACION DE LA ACTUACION

El proyecto objeto del presente informe, se debe la obra civil para la realizacién de la red
de fibra 6ptica entre las localidades de Hontanares de Eresma - Valseca, que forma parte
del proyecto de planes de despliegue de banda ancha en la provincia de Segovia.

2.1.1 JUSTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERES GENERAL

Ley 11/2022 de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, en concreto a su TITULO llI,
CAPITULO Il Derechos de los operadores y despliegue de redes publicas de comunicaciones
electrdnicas, en su Seccion 1.2 Derechos de los operadores a la ocupacion del dominio
publico, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiacién forzosa y al
establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad y mads
concretamente en su articulo 45 Derecho de ocupacién del dominio publico: “Los
operadores tendrdn derecho, en los términos de este capitulo, a la ocupacion del dominio
publico necesario para el establecimiento de la red publica de comunicaciones electronicas
de que se trate.

Los titulares del dominio publico garantizardn el acceso de todos los operadores a dicho
dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no
discriminatorias, sin que en ningun caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo
alguno de acceso u ocupacion de dicho dominio publico en beneficio de un operador
determinado o de una red concreta de comunicaciones electrénicas. En particular, la
ocupacion o el derecho de uso de dominio publico para la instalacion o explotacion de una
red no podrd ser otorgado o asignado mediante procedimientos de licitacion”.

También es importante hacer referencia al Art. 49, que en su apartado 3 dispone: “La
normativa elaborada por las Administraciones publicas que afecte a la instalacion o
explotacion de las redes publicas de comunicaciones electrdnicas y los instrumentos de
planificacion territorial o urbanistica deberdn, en todo caso, contemplar la necesidad de
instalar y explotar redes publicas de comunicaciones electronicas y recursos asociados y
reconocer el derecho de ocupacion del dominio publico o la propiedad privada para la
instalacion, despliegue o explotacion de dichas redes y recursos asociados de conformidad
con lo dispuesto en este titulo”, asi como el apartado 6 y 7 al establecer: “La normativa
elaborada por las Administraciones publicas en el ejercicio de sus competencias que afecte
a la instalacion y explotacion de las redes publicas de comunicaciones electronicas y
recursos asociados y los instrumentos de planificacion territorial o urbanistica deberdn
cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
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a) ser publicadas en un diario oficial del dmbito correspondiente a la Administracion
competente, asi como en la pdgina web de dicha Administracion Publica y, en todo caso,
ser accesibles por medios electrdnicos;

b) prever un procedimiento rdpido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolucion de
las solicitudes de ocupacion, que no podrd exceder de cuatro meses contados a partir de la
presentacion de la solicitud, salvo en caso de expropiacion. No obstante, lo anterior, la
obtencion de permisos, autorizaciones o licencias relativos a las obras civiles necesarias
para desplegar elementos de las redes publicas de comunicaciones electronicas de alta o
muy alta capacidad, las Administraciones publicas concederdn o denegardn los mismos
dentro de los tres meses siguientes a la fecha de recepcion de la solicitud completa.
Excepcionalmente, y mediante resolucion motivada comunicada al solicitante tras expirar
el plazo inicial, este plazo podrd extenderse un mes mds, no pudiendo superar el total de
cuatro meses desde la fecha de recepcion de la solicitud completa. La Administracion
Publica competente podrd fijar unos plazos de resolucion inferiores;

c) garantizarlatransparencia de los procedimientos y que las normas aplicables fomenten
una competencia leal y efectiva entre los operadores;

d) garantizar el respeto de los limites impuestos a la intervencion administrativa en esta
ley en proteccion de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de
documentacion que los operadores deban aportar deberd ser motivada, tener una
justificacion objetiva, ser proporcionada al fin perseguido y limitarse a lo estrictamente
necesario y al principio de reduccidn de cargas administrativas.

Los operadores no tendrdn obligacion de aportar la documentacion o informacion de
cualquier naturaleza que ya obré en poder de la Administracion. El Ministerio de Asuntos
Econdmicos y Transformacion Digital establecerd, mediante real decreto, la forma en que
se facilitard a las Administraciones publicas la informacion que precisen para el ejercicio de
sus propias competencias”.

2.2 DESCRIPCION DEL TRAZADO

El despliegue de la infraestructura de fibra dptica se lleva a cabo por caminos de titularidad
publica que recorren el término municipal de Valseca, recorriendo un total de 1.671
metros.

El recorrido pormenorizado de la infraestructura de telecomunicaciones del proyecto de
interconexién entre las localidades de Hontanares de Eresma y Valseca es el que aparece a
continuacién en la Tabla 1.
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Tabla 1. Recorrido de la infraestructura tramificada en los distintos caminos ocupados.

Poblacién origen: Hontanares de Eresma (Valseca) Pto. Origen (X 400570 Y 4538006)

Poligono /
Tipo Denominacion Parcela Referencia catastral
Red viaria (camino) | Camino de los Arquites 13/9002 40251A013090020000UY
Red viaria (camino) | Camino de Segovia 2/9007 40251A002090070000UM
Red viaria (camino) | Camino S/N o -

Poblacion final Valseca Pto. Final (X 401286 Y 4539220)

= LEYENDA

~ Interconexidn de fibra dptica término municipal de Valseca
Interconexion de fibra dptica Zamarramala - Hontanares de Eresma (Troncal Propia) |}
- -~ Limites Términos Municipales ¥
§ O Punto de conexion unién troncales

Figura 1. Trazado de la instalacion.
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~= Interconexién de fibra ptica Hontanares de Eresma - Valseca
Interconexion de fibra dptica Zamarramala - Hontanares de Eresma (Troncal Propia)
< == Limites Términos Municipales
Suelo ristico comin
B Arqueta

e i

Figura 2. Plano emplazamient

LEYENDA

== Interconexion de fibra Optica Hontanares de Eresma - Valseca
Suelo urbano consolidado
uelo urbano no consolidado
Suelo urbanizable
Suelo Ristico entorno urbano
B Arquetar

A\
Figura 3. Plano emplazamiento entrada en Valseca.
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2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA CIVIL

La linea de fibra dptica discurre en todo momento de forma soterrada por el lateral
derecho, en el sentido de la marcha desde Hontanares de Eresma hasta Valseca, de los
caminos de titularidad publica enumerados en el apartado anterior.

De este modo, los trabajos a realizar para la instalacién de la infraestructura, son los
siguientes:

e Canalizacidén a través de microzanja a lo largo del resto del trazado de la linea de
fibra dptica libre de afecciones. Serd la manera de proceder convencional.

e Instalacidn de punto de conexidn. Se ubican a lo largo del recorrido y la distancia
entre ellos sera, generalmente, de 1000 metros, aungue su ubicacidon exacta
vendrd determinada por diversos condicionantes técnicos.

A continuacion, se describen las actuaciones a realizar.
CANALIZACION EN MICROZANJA

Para el soterramiento del cable de fibra dptica en caminos se procedera a la realizacién de
una canalizacién convencional mediante la utilizacion de una microzanjadora. Las
dimensiones de la canalizacion serdn de 15 cm de ancho y una profundidad variable entre
65y 80 cm en funcién del terreno, maquinaria empleada y condicionantes técnicos.

Una vez realizada la zanja, se procedera a la instalacién del conducto con el cable de fibra
en su interior y al marcado de la infraestructura con cinta de sefializacion homologada para
telecomunicaciones.

Tras colocar la cinta de sefalizacion homologada de telecomunicaciones, se rellenara la
microzanja con el material excavado procedente de la traza y se efectuaran las pertinentes
labores de limpieza y recogida de material sobrante. Por ultimo, se finalizara con el
compactado del terreno donde se ha ejecutado la excavacidn de la microzanja.

El conducto que alberga el cable de fibra dptica, consistirad en un tubo rigido de 32 mm de
polietileno.

10
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0.15m

- =——— Terreno

. Rellenc con material
B R PR procedente de la
TN RN _ excavacion de la traza

0.65a0.80m
IS

4 Tubo PE 30.032m

Figura 4. Esquema de microzanja en camino.

INSTALACION DE PUNTO DE CONEXION

Los puntos de conexién, son los Unicos puntos accesibles de la canalizacién, una vez
terminada su construccion. En ellos hay que realizar todas las operaciones de tendido,
empalme, reparacién y sustitucion de cables, derivaciones etc., no solo al instalar
inicialmente la red sino durante su explotacion.

Su ubicacion se encontrara fuera de la zona de servidumbre de los cauces, carreteras y
lineas de ferrocarril afectados.

Para su montaje se procedera a realizar con retroexcavadora una excavacion en el lateral
del camino con un margen de 5 cm a cada lado del punto de conexidn para su correcta
colocacidn, sobre solera de grava de 5 cm de espesor en la cual se depositara
posteriormente el punto de conexién prefabricado.

Tras la colocacién de los puntos de conexién, los técnicos efectuaran las correspondientes
labores de fusion del cable.

REPOSICION DE VIALES

En la ejecucidon de la infraestructura de fibra dptica se afectan una serie de caminos de
titularidad publica, cuya reposicidn se realizara a la finalizacion de las obras de instalacion
de cable, en el plazo mas breve posible y en las condiciones analogas existentes antes de la
excavacion.

El proceso de reposicion para el caso de afeccién a caminos consistird en el relleno
de la microzanja con el material procedente de la excavacidon de la traza y la

11
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posterior compactacién y nivelacion del tramo del camino afectado, como ya se ha
indicado en el apartado de descripcion de la microzanja.

- Elproceso de reposicién para el caso de afeccidn de tramos pavimentados consistirad
en el relleno de la microzanja con mortero especial plastico, la retirada del material
excavado y la limpieza de la zona de trabajo para posteriormente aplicar una capa
de microaglomerado en frio que proporcione a la anchura de la microzanja unas
propiedades similares a las del pavimento.

2.3.1 CARACTERISTICAS DEL CABLE DE FIBRA OPTICA

El cable empleado estard homologado por ASTEO RED NEUTRA, S.L. debiendo cumplir con
las caracteristicas adecuadas para su lugar de instalacidn.

El cable de fibra dptica para despliegue de la red de ASTEO RED NEUTRA, S.L. en exterior
sera PKP donde:

e P: Doble cubierta de polietileno (material termoplastico protector)
e K:Keblar (hilos de aramida que dan fuerza y resistencia mecanica a la traccion)

Todos los cables de exterior deberdn tener proteccién UV, para evitar un envejecimiento
prematuro.

A continuacién, se describen otras caracteristicas de los cables de fibra dptica:

e Nucleo dptico: El nlcleo 6ptico se compone de fibras dpticas recubiertas por tubos
de proteccion holgada rellenos con un compuesto bloqueando del agua que
protegen las fibras contra las bajas temperaturas y dejan al mismo tiempo las fibras
libres de traccion incluso si el cable se somete a la maxima traccién especificada.
Los tubos se reunen alrededor de un soporte central de fibras de vidrio
pultrusionadas. Dispone de proteccidn seca contra la propagacién longitudinal del
agua.

e Recubrimiento interior: de fibras de vidrio reforzadas, para la protecciéon anti-
roedores.

e Cubierta interior y exterior: termopldstica Afumex de color negro, libre de
halégenos, no propagadora de la llama y de baja emisién de humos y gases toxicos

e Refuerzo: hilados de vidrio

e Traccion maxima: 1000N (Operacién) y 1800N (en instalacion)

2.4 REPOSICION Y COMPACTACION DEL CAMINO

Después de los trabajos descritos anteriormente, se comenzara la reposicion vy
compactaciéon de los caminos afectados por la canalizacién de la fibra dptica. El proceso de
compactacién se realizard por medios mecéanicos, por los cuales se produce una
densificacién del suelo, disminuyendo su relacion de vacios. El objetivo es el mejoramiento

12
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de las propiedades geotécnicas del suelo de tal manera que presente un comportamiento
mecdanico adecuado.

La actuacion comprende el recebado y compactacion con una niveladora, para
posteriormente utilizar el rulo compactador.

La compactacion del terreno se realiza por compactacion por presidon, ésta se logra
utilizando una maquina pesada (rulo compactador), cuyo peso comprime las particulas del
suelo, sin necesidad de movimiento vibratorio.

Una vez terminado el proceso, el camino estara preparado para el uso normal de trafico de
vehiculos con total normalidad.

Figura 5. Niveladora

Figura 6. Rulo compactador.

13
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3. PLIEGO DE CONDICIONES

Proyecto de obra civil para canalizacidn entre

Hontanares de Eresma - Valseca

3.1 OBJETO Y AMBITO

El objeto de este Pliego de condiciones es fijar las condiciones técnicas que aplicardn en la
realizacion de los trabajos asociados al despliegue, ampliacion o mejora de la red troncal
de fibra déptica en la comunidad autdnoma de Castilla y Ledn.

3.2 ALCANCE

Los trabajos podran solicitarse para cualquier localidad y/o sede corporativa de la
Comunidad de Castillay Ledn.

Las obras deberdn realizarse conforme al proyecto técnico de ejecuciéon redactado por
GESTIONIZA INFRAESTRUCTIURAS S.L. y en base a la oferta realizada por el adjudicatario
sobre el listado de precios y unidades de obra que figura como anexo al presente pliego.
Ademads, debera respetar la normativa aplicable a dichos proyectos, asi como a la
documentacion complementaria de obra que pudiera confeccionarse en el transcurso de
las mismas y que fuera necesaria para su correcta ejecucion.

Las actividades o suministros relacionados e incluidos en el contrato objeto de este
expediente incluiran:

a) Ingenieria Previa de Replanteo y Planificacion de los Trabajos.

b) Adecuacion de la canalizacion existente

¢) Realizacion de canalizacion mediante zanja o microzanja.

d) Ejecucién de arquetas y Obra Civil auxiliar.

e) Recepcion del cable de fibra dptica especificado en el punto de entrega.
f) Pruebasy Ensayos de Calidad del cable de fibra dptica en recepcion.
g) Transporte de las bobinas.

h) Instalacidén, empalme y conectorizacién del cable de fibra dptica.

i) Retorno de las bobinas vacias hasta el punto de entrega

j)  Medidas de Reflectometria del cable instalado con documentacion
k) Documentacion as-built de la instalacion.

I) Sefializacién vial.

m) Gestion de Residuos

n) Seguridady Salud
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3.3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En cada una de las fases de ejecucion del proyecto estaran igualmente incluidos los trabajos
relativos a la sefializacion de obras y seguridad vial, con arreglo a la legislacion vigente y a
lo estipulado por las partes implicadas y por el Proyecto Técnico de Ejecucion.

3.3.1 TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CABLE

e Replanteo.

e Planificacién y Control de los Trabajos.

e Adecuacién de la canalizacidn existente.

e Obra Civil (ejecucion de nuevas canalizaciones, arquetas, catas de reparacion de
conductos, acometida, etc.).

e Recepcién del cable de fibra dptica.

3.3.1.1 Replanteo

El adjudicatario debera realizar los trabajos previos de replanteo con el fin de planificar en
detalle los trabajos de instalacidn, asi como detectar posibles incidencias en el trazado de
la canalizacién y conocer todos los datos precisos para solicitar la longitud adecuada de
cable de fibra éptica para cada una de las bobinas necesarias de manera que se adapte
perfectamente a la canalizacion existente por la cual discurrira el tendido.

Los principales aspectos que el adjudicatario debera comprobar y consensuar con la
direccion de obra, tras el reconocimiento “in situ” de cada uno de los tramos, son los
siguientes:

e Arquetasy canalizaciones afectadas por la instalacion.

e Meétodo de tendido a utilizar en cada uno de los tramos.

e Numeroy tipo de empalmes y segregaciones a realizar en cada tramo, asi como la
ubicacion de los mismos.

e Numeroy tipo de cajas de empalme a instalar en cada tramo, asi como la ubicacién
de las mismas.

e Longitud de las bobinas y/o retales seleccionados para cada tramo.

e Material y maquinaria necesaria para el tendido del cable.

e Equipo humano necesario para la realizacion de los trabajos.

e Plan de Seguridad y Salud para los trabajos objeto del contrato.

e Tipo de Sefializacién de Obras y Seguridad Vial a aplicar para la realizacién de los
trabajos.

e Metodologia para la supervisién del tendido.

e Medidas medioambientales de aplicacion a los trabajos.
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A la conclusion del mismo se levantarad la correspondiente Acta de Replanteo, en la cual se
deberan recoger ademas de lo anterior, todos los detalles técnicos y aspectos a tener en
cuenta para la correcta ejecucion de los trabajos objeto del contrato y también todas
aquellas incidencias que hayan sido detectadas durante la realizacion del mismo, incluidas
las detectadas en el Proyecto Técnico y que puedan afectar al correcto desarrollo del
proyecto.

El Acta de Replanteo debera ser aprobada y firmada por todas las partes implicadas,
incluido el técnico responsable de las canalizaciones empleadas.

3.3.1.2 Planificacién y control de los trabajos

De forma previa al comienzo de los trabajos, el adjudicatario deberad realizar las tareas que
sean necesarias para organizar la ejecucion de los trabajos objeto del proyecto cumpliendo
las especificaciones aqui descritas. Con relacién a este aspecto, el contratista realizard
como minimo las siguientes tareas y entregard la documentacién correspondiente:

e Designacién del equipo humano.

e Metodologia para la supervisién de la ejecucién del proyecto.
e Cronograma de ejecucién del proyecto

e Acopios oportunos de materiales y maquinaria.

e Plan de Seguridad y Salud.

e Medidas Medioambientales y otras.

3.3.1.3 Adecuacion de la canalizacion existente

De manera general, para estos proyectos, se utilizaran 2 tipos de canalizacién:

e Canalizacion de conducto en micro zanja que no requerira su adecuacion por estar
perfectamente preparada para el tendido de cable de fibra dptica.
e (Canalizacién existente formada por tuberia de polietileno de 32mm o tritubo.

Para esta ultima, y previamente a la realizacidon del tendido de fibra dptica, se procedera a
la adecuacion (previo mandrilado si fuera necesario) de la misma, realizando las
reparaciones que fueran necesarias, de forma que quede habilitada y en perfectas
condiciones de uso para que sea posible el tendido del cable de fibra éptica proyectado a
través de ella.

3.3.1.4 OBRA civil

En el proyecto técnico se contemplan diversas actuaciones de obra civil encaminadas a la
realizacion de canalizacion de fibra 6ptica, que deberdn ser realizadas con anterioridad al
tendido del cable de fibra dptica.

e Ejecucion de nuevas canalizaciones
e Realizacion de catas de reparacién de conductos.
e Realizacion de arquetas de 60x30x50 para apoyo al tendido.

16



Calle Rio Cigtiela, 2 G
Villacanas - 45860 (Toledo) S e O
Red Neutra o-o-9

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E STl O N I ZA

e Instalacion de arquetas de tipo “D” y “H” para alojar empalmes y reservas de fibra
Optica.

e Realizacion de encuentros o conexiones entre arquetas, asi como salidas laterales a
pared.

e Realizacion de obras necesarias para el acceso al interior de edificios.

Es importante que, tras la ejecucidn de las obras, el entorno quede en el mismo estado que
se encontraba.

3.3.1.4.1 Tipologias constructivas de canalizacién a construir.

Microzanja en asfalto (arcén, calzada y cruces de calzada)

Microzanja ejecutada en asfalto de arcén o calzada (tramos urbanos y travesias) de
dimensiones 0,08 x 0,40 m., ejecutada con mdaquina zanjadora incluso equipos humanos y
traslado de equipos para desarrollar dicha labor, y p.p. de alquiler de contenedores para
vertido en estos de restos de fresados, debiéndose colocar estos en lugares que no afecten
al tréfico, deteccién previa mediante georradar de posibles infraestructuras a afectar,
debiéndose también localizar los cruces con otros servicios, y la restitucion de aquellos
servicios o elementos afectados (bionda, hitos, cableado aforos...). Los tiempos para
vertido de los restos del fresado, asi como el traslado del equipo a los contenedores vy el
incremento de los costes por minoracién de rendimientos no seran de abono.

Suministroy relleno de microzanja con hormigdn tipo HM-25/AC/12/lla, incluso transporte
y puesta en obra, asi como incremento de costes por carga incompleta o tiempo de espera.
Para realizar este hormigén se deberd utilizar los materiales y aditivos especificos seglin
normativa. El relleno de la microzanja sera de hormigdn hasta 5cm por debajo de la cota
de la rasante de la calzada y reposicién de pavimento existente asfaltico en los ultimos 5
cm (previo fresado del hormigdn rellenado y asfalto existente en una anchura de 50cm),
suministro y extendido de riego de adherencia con emulsion BM-3c y dotacién de 0,5
Kg/m2, MBC S- 12 de 5cm de espesor con su p.p. de betun s/norma, convenientemente
compactado, asi como formacién de juntas de cuchillos y p.p. de reposicién de bordillo y
marcas viales.

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecucién del corte y
demolicién del pavimento en las labores de ejecucion de canalizacion.

En los cruces de calzada que sea necesario, deberd ejecutarse microzanja de 1 m de
profundidad, o alternativamente zanjado mediante medios convencionales.

Para cada uno de los proyectos, en lo referente a conductos, tendremos una de estas dos
tipologias:
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1. Suministro e instalacion de tritubo de polietileno de alta densidad de #32 mm, que
ira colocado en vertical.

2. Suministro e instalacion de conducto formado por multiducto 7x14/10 (con cable
metalico de deteccion preinstalado en su interiora colocar en microzanja), incluso
portes, carga y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y
escalonados cada 0,50 m., y p.p. banda de seializacién, sellado del tubo en la
arqueta con tapon y anclado de tubo a fondo de microzanja.

Suministro e instalaciéon de conducto formado por monotubo PEAD 40mm, incluso portes,
carga y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y escalonados
cada 0,50 m., y p.p. banda de sefializacién, sellado del tubo en la arqueta con tapdn vy
anclado de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero corrugado tipo B-500-S
de @6 mm. cada 3 m.

DETALLE MICROZANJA

ESCALA 110
M.B.C.
LZA | rrme
EXISTENTE
MORTERO COLOREADO MORTERO
\ 040 \ 040

TRITUBD #40mm % TRITUBD £40mm %
- -

—

008 0.08

OPCION A OPCICNB
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SECCION MICROZANJA
EN CALZADA
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SECCION EI:"E‘REUECE DE CALZADA
FE R
| t - 1
JE ]

El precio de esta unidad serd el mismo tanto si esta es ejecutada en horario diurno o
nocturno.

Microzanja en hormigdn y cuneta de hormigon

Microzanja ejecutada en hormigén y/o cuneta de hormigoén de dimensiones 0,08 x 0,40 m.,
ejecutada con maquina zanjadora incluso equipos humanos y traslado de equipos para
desarrollar dicha labor, y p.p. de alquiler de contenedores para vertido en estos de restos
de fresados, debiéndose colocar estos en lugares que no afecten al trafico, deteccion previa
mediante georradar de posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar
los cruces con otros servicios, y la restitucién de aquellos servicios o elementos afectados
(bionda, hitos, cableado aforos...).
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Los tiempos para vertido de los restos de ejecucién de las obras, asi como el traslado del
equipo a los contenedores y el incremento de los costes por minoracién de rendimientos
no seran de abono.

Suministroy relleno de microzanja con hormigdn tipo HM-25/AC/12/lla, incluso transporte
y puesta en obra, asi como incremento de costes por carga incompleta o tiempo de espera.
Para realizar este hormigén se deberd utilizar los materiales y aditivos especificos segln
normativa. El relleno debera sellar completamente la microzanja, quedando enrasado a la
cota del pavimento actual o, en su caso hasta 5cm por debajo de la cota de la rasante del
pavimento actual y posterior relleno hasta enrasado con el fin de replicar el firme existente.
no formando una depresiéon o abombamiento, y no dejando restos de material en
pavimento anexo.

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecucion del corte y
demolicién del pavimento en las labores de ejecucion de canalizacién.

Microzanja en camino de tierra

Microzanja ejecutada en tierra y de dimensiones 0,15 x 0,80 m., ejecutada con maquina
zanjadora o Bulldozer, dependiendo del tipo de terreno, incluso equipos humanos vy
traslado de equipos para desarrollar dicha labor, deteccidn previa mediante georradar de
posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los cruces con otros
servicios, y la restituciéon de aquellos servicios o elementos afectados (bionda, hitos,
cableado aforos...).

Suministro y relleno de microzanja

Realizada la zanja, se procedera a la instalacion del conducto con el cable de fibra en su
interior y al marcado de la infraestructura con cinta homologada para telecomunicaciones,
posteriormente se procederd a rellenar dicha zanja con el material originario de la
excavacion y se efectuaran las pertinentes labores de limpieza y recogida del material
sobrante.

20



Calle Rio Cigtiela, 2 Q
Villacanas - 45860 (Toledo) S e O

[ oficinatecnica@gestioniza.com G ESTl O N IZA Red Neutra e-o-@

MICROZANJA

0,15 m.
P d

. e | Terreno

Relleno de la
propia excavacion

De 0,65 a 0,80 m.

3.3.1.4.2 Caracteristicas de las arquetas

Alo largo del proyecto serd necesaria la ejecucidon de nuevas arquetas.

Se proyecta la construccion de arqueta prefabricada que se dispondran a lo largo de la
nueva canalizacidén con objeto de efectuar empalmes, derivaciones, cambios de seccion y
para facilitar el tendido o manipulacion del cable.

Las arquetas a instalar se situardn siempre en zona accesibles para la menor afeccion
posible durante su ejecucién y en las futuras labores de mantenimiento, En la medida de
lo posible se ubicaran fuera de calzada, y siempre que sea oportuno en zona de berma o
sobreanchos existentes. Cuando esto no sea posible, se situardn en calzada, pero evitando
situarlas en mitad de calzadas o cruces de calle priorizando zonas de parking y similares.

En todos los casos, y salvo que se indigque lo contrario, las canalizaciones subterrdneas
deberan de acceder a las arquetas por ambos lados a 5 cm de distancia de una de las
paredes laterales. Esto se hace con el objetivo de poder disponer los elementos de los que
parten los cables sujetos a un lateral de las arquetas.
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Arqgueta Tipo 40x70x50

Construidas en hormigdn armado vibrado, tiene forma de paralelepipedo recto formado
por una solera, y cuatro paredes con orificios para la entrada-salida de cables, tapa de
funcion de acero ductil que apoya en un cerco de chapa plegada hormigonado
solidariamente a la arqueta.

3.3.1.4.3 Detalles de trabajos de obra civil

Los detalles técnicos y de ejecucidon quedaran descritos en cada uno de los Proyectos
Técnicos de Ejecucidn de las obras.

Afecciones a servicios existentes

Debido a que en la parte final de algunos de los proyectos las obras proyectadas habrdn de
realizarse en el subsuelo de zonas urbanas, frecuentemente ocupadas por numerosos
servicios de todo tipo, se considera imprescindible la adopcidn de medidas preventivas
respecto a las instalaciones existentes. Asi pues:

e Todas las canalizaciones de servicios y servidumbre existentes se respetaran y
habran de tomarse las precauciones necesarias para evitar su posible intercepcion.

e Seraresponsabilidad del contratista comprobar la existencia de Servicios Afectados
en la zona por la que deba discurrir la canalizacidén en zanja, ademads de tomar las
medidas oportunas respecto a la presencia de Servicios Afectados en el caso de que
éstos existan. Sera pues responsable de solicitar, en nombre de la propiedad, a las
diferentes compafiias de servicios o instalaciones, los planos y detalles necesarios
parareconocery situar sobre el terreno lasinstalaciones existentes, de manera que,
una vez realizadas las pertinentes catas de reconocimiento, pueda situar
correctamente los diferentes elementos de canalizacién indicados en el Proyecto

e ElContratista debera colocar los elementos de proteccidon y sustentacién necesarios
para que no se produzca daio alguno en los servicios durante la realizacidon de las
obras, siguiendo, al mismo tiempo, las instrucciones de las Compafiias propietarias
para dejar los servicios correctamente instalados al finalizar sus trabajos.

3.3.2 TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA

La empresa adjudicataria deberd disponer los medios humanos y materiales necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos de instalacién del cable de fibra dptica, de
acuerdo a lo especificado tanto en el Pliego de Condiciones Particulares de los
correspondientes Proyectos Técnicos.
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El método elegido para la realizacion del tendido dependerd de lo recogido en el proyecto
técnico, del tramo en cuestion y del estado de la canalizacidn existente y/o de nueva
ejecucién, y quedard determinado en el replanteo anterior a la instalacién, con la
obligacion del cumplimiento de las pautas técnicas establecidas por el fabricante del cable
para su instalacion (esfuerzos de traccidn, radios de curvatura minimos,).

Los Unicos empalmes admisibles serdan los correspondientes al conexionado entre
extremos de los tramos de cable. Se respetara en todo momento el radio de curvatura
minimo del cable suministrado. Tanto en las arquetas de empalme y segregacién como en
las de reserva, se dejaran las cocas correspondientes, de acuerdo a lo indicado en el Pliego
de Condiciones Particulares. En las arquetas de paso, el cable no debera quedar tenso para
facilitar futuros trabajos de mantenimiento.

Los trabajos de instalaciéon y tendido del cable de fibra éptica incluirdn en conjunto:

e Carga, transporte, almacenamiento y descarga de las bobinas de fibra éptica.

e Trabajos previos al tendido del cable; incluyendo sefializacién y acotacidn de las
zonas de trabajo, limpieza y acondicionamiento de arquetas, segln lo indicado en
el Pliego de Condiciones Particulares.

e Tendido del cable de fibra dptica conforme al Pliego de Condiciones Particulares.

e Trabajos posteriores al tendido del cable; incluyendo el remate de arquetas y cable,
etiquetado del cable, limpiezay recogida de materiales sobrantes, segin lo indicado
en el Pliego de Condiciones Particulares.

3.3.2.1 Recepcion del cable de fibra 6ptica

Las bobinas con el cable de fibra dptica necesario para realizar los tendidos podran ser
suministradas al adjudicatario en el punto o puntos de entrega que se definiran a tal
efecto.

Una vez entregadas las mismas empresa adjudicataria, la responsabilidad sobre el correcto
estado, manipulacion, almacenamiento y transporte de las mismas hasta los puntos de
tendido recaera Unica y exclusivamente sobre la empresa adjudicataria. Desde el momento
en que el instalador reciba las bobinas, sera responsabilidad suya cualquier desperfecto o
gasto ocasionado por un incorrecto cuidado o manipulacién de las mismas.

Una vez recibidas las bobinas de fibra dptica procedentes del fabricante o distribuidor, y
antes de retirar la fibra de las mismas, se deberd realizar una serie de comprobaciones para
asegurar que el cable se encuentra libre de defectos de fabricaciéon o dafos provocados
durante el transporte.

Dichas comprobaciones se llevaran a cabo en el punto de entrega de las bobinas de cable
de fibra Optica al adjudicatario y estaran orientadas a verificar las caracteristicas y calidad
del cable suministrado con anterioridad al tendido del mismo.

Para ellos se debera emitir el informe correspondiente, aceptando o rechazando cada una
de las bobinas de fibra éptica entregadas por el fabricante de manera justificada y en base
a las comprobaciones previo al tendido, firmando el acta de aceptacion en caso favorable.
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3.3.2.2 Materiales y accesorios

Se estara previsto del resto de todos los materiales necesarios (incluidas cajas de empalme,
bandejas de reparto, cajas murales, protectores de empalme, soportes de fijacion,
monotubos para reentubado, manguitos,) para llevar a buen fin los trabajos de tendido del
cable de fibra dptica en los tramos indicados y garantizar que el cable queda en las
condiciones de funcionamiento.

Todos los materiales suministrados deberan también cumplir las especificaciones técnicas
descritas en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucidn, asi como la
normativa actual vigente aplicable.

Todos los materiales y accesorios suministrados por el adjudicatario deberdn ser nuevos y
encontrarse en perfectas condiciones de uso.

A modo de referencia, se recogen los principales suministros que el adjudicatario deberd
realizar en referencia a este capitulo de instalacién.

e (Cajas de empalme.

e Protectores de empalme.

e Soportes de fijacion.

e Bandejas de reparto para rack de 19”.

e Cajas terminales murales.

e Arquetas.

e Tubos de reentubado (siempre que sea necesario).

e Rabillos y latiguillos (pigtails y jumpers).

e Protectores de cable.

e Todo el material fungible y accesorios necesarios para la correcta realizacién de los
trabajos objeto del pliego.

También se tendrd en cuenta el suministro de material necesario para la correcta ejecucion
de los trabajos de instalacién en las canalizaciones internas.

3.3.3 TRABAJOS POSTERIORES AL TENDIDO DE CABLE

e Empalmes de fibra éptica

e Terminaciones en repartidor

e Etiquetado del cable

e Remate de arquetas y cable

e Transporte y retorno de bobinas
e Medidas Reflectométricas

e Entrega de Documentacién.
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Tras larealizacién del tendido del cable de fibra dptica serd necesaria la realizacion de todos
los trabajos relativos a los empalmes de fibra dptica, terminaciones en repartidor,
etiquetado y remates necesarios para asegurar la continuidad del tendido entre el punto
de inicio y de terminacion del Proyecto Técnico de Ejecucion, asi como las pruebas de
calidad, medidas de reflectometria y entrega de documentacién, que garantizaran la
correcta ejecucion de las obras y la correcta documentacién de las mismas.

3.3.3.1 Gestion del cable sobrante y devolucion de las bobinas

Recogida y rebobinado del cable sobrante y devolucion del mismo en el punto de entrega
siempre y cuando el sobrante no exceda de 70 metros. En este caso, el adjudicatario se
encargara de gestionar la eliminacion de dicho cable cumpliendo la legislacion vigente.

Los carretes se devolveran vacios en el punto designado por la direccién de obra.

Una vez realizado el tendido de cable, se debera proceder a la limpieza de los pequeios
restos de fibra para su deshecho, que deberd realizarse con arreglo a la normativa vigente
en materia medioambiental y de gestion de residuos.

Las bobinas cuyo cable se haya agotado deberan ser devueltas. En este caso sera el
adjudicatario el responsable de proporcionar el medio de transporte adecuado para
efectuar la devolucién de las bobinas.

3.3.3.2 Empalmes de fibra optica

El sistema de empalme de fibras por fusién permite la unién de dos cables o tramos de
cable de fibra dptica, con el minimo efecto de atenuacion producida por la unién. Los
empalmes se realizardan en los puntos indicados, haciendo uso de la herramienta vy
maquinaria adecuada, y utilizando en cada tramo la bobina cuya longitud mds se aproxime
a la longitud del tramo a tender, a fin de minimizar la cantidad de fibra sobrante.

En todos ellos la caja de empalme debera quedar instalada en la arqueta correspondiente
y el cable de fibra dptica deberd quedar perfectamente preparado en el interior de la
misma para la realizacion actual o futura de los empalmes y segregaciones de las fibras
Opticas.

En el documento correspondiente del proyecto técnico se hallan reflejados la ubicacién y
tipo de cada uno de las cajas de empalme y/o segregacion.

Para proteger los empalmes por fusién de humedad y suciedad, se alojaran éstos en cajas
de empalme estancas especialmente disefiadas para montaje en arquetas. Las cajas de
empalme a suministrar serdn adecuadas para su instalacion en el exterior (tipo “torpedo”,
con grado de estanqueidad IP67), las cuales deberan permitir un nimero minimo de

96 empalmes de fusidn, disponer de un minimo de cuatro entradas de igual didmetro para
cables y cumplir los requerimientos indicados en el correspondiente Pliego de Condiciones
Técnicas.
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Se respetaran rigurosamente las instrucciones del fabricante tanto en lo relativo a la
colocacién de los herrajes necesarios para la sujecion de la caja en el interior de la arqueta
de conexién como en lo concerniente a la correcta ubicacidn y acondicionamiento de los
cables de fibra y empalmes en el interior de las cajas de empalme. Las cajas de empalme
deberan ser colocadas lo mas alejadas posible del fondo de arqueta para evitar eventuales
danos por inundacién. Las entradas de los cables se realizardn por la parte inferior y serdn
selladas mediante material termorretractil de manera que se asegure su estanqueidad.

Los empalmes se hardn con una maquina empalmadora mediante fusién por arco eléctrico,
respetando lo estipulado en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucion, en
un ambiente limpio y con buena iluminacidn. Se realizardn en un espacio reservado a este
fin (por ejemplo, en el interior de un vehiculo amplio) en el cual se pueda trabajar
cdmodamente.

Siempre se respetara el cédigo de colores de las fibras y de los tubos holgados para dar
continuidad a la fibra, es decir habra una coincidencia exacta de las fibras empalmadas entre
el cable de entrada y salida, fibra a fibra. El empalme quedard protegido mediante un
manguito termorretractil con nervio metalico. Se verificara que el empalme tiene unas
pérdidas menores de 0,1 dB en su valor medio. En caso de que no se cumpliera esta
condicién, el empalme volvera a repetirse.

3.3.3.3 Medidas de reflectometria

Dentro del control de calidad de la instalacidn se realizaran, para el cable de fibra éptica
instalado y fusionado, medidas de reflectometria para cada una de las fibras dpticas
instaladas y fusionadas extremo a extremo, Las medidas seran bidireccionales y se
realizardn para cada una de las longitudes de onda indicadas.

Estas medidas permitiran evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir
empalmes y conectores. Seran medidas de retroesparcimiento realizadas con
reflectémetros dpticos (OTDR), trabajando en diferentes longitudes de onda en funcidn del
tipo de fibra:

Fibra monomodo estandar (ITU-T G.652 D): las medidas se realizardan a 1.310 nm y 1.550
nm.

Fibra monomodo de dispersidon desplazada no nula (ITU-T G.655 C): las medidas se
realizardna 1.550 nmy 1.625 nm.

Las medidas reflectométricas deberan realizarse obligatoriamente en ambos sentidos,
obteniéndose las atenuaciones correspondientes como la semisuma algebraica de los
valores medidos en los dos sentidos de la transmision.

Entre el OTDR y la fibra bajo prueba se debera instalar una bobina de lanzamiento de una
longitud no inferior a 800 metros.
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Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son continuacion de
la red de fibra existente, las mediciones serdn realizadas, siempre que sea posible, desde
los repartidores opticos situados en los extremos de la fibra (esto incluye tramos
anteriormente tendidos, empalmados y conectorizados).

En el caso de cables de distribucion que finalicen en arquetas (sin conectorizar), se debera
anadir minimo 800 metros a al cable y midiendo en direccién contraria a la efectuada desde
los repartidores existentes.

Tanto el OTDR como las bobinas de lanzamiento (una para fibra tipo G.652D y otra para
fibra tipo G.655 C) y latiguillos utilizados deberan ser los adecuados a los tramos y tipo de
cable de fibra dptica a medir. Las medidas reflectométricas se realizaran desde ambos
extremos intercalando una bobina de lanzamiento de al menos 800 metros.

La anchura del pulso empleado en cada tramo debera ser la menor posible a fin de
aumentar la resolucién en distancia, pero debiendo garantizarse al mismo tiempo una
relacion senal a ruido (SNR) adecuada en el extremo opuesto de la fibra bajo prueba.

Se valorara positivamente que se utilicen diferentes longitudes del pulso (pulsos cortos
para caracterizar las zonas mas cercanas a la fibra y pulsos de mayor longitud para las mas
alejadas).

Debera realizarse un promediado de un nimero suficiente de pulsos de modo que la traza
obtenida sea de buena calidad.

En la documentacion proporcionada por el adjudicatario deberd indicarse la anchura del
pulso utilizada en cada medicidn, asi como el indice de refraccion de la fibra considerado.

3.3.3.4 Medicién de la atenuacion del tramo

De los resultados obtenidos por las medidas de reflectometria podra deducirse el valor de
la atenuacidén por cada tramo del tendido realizado.

Normalmente no sera posible la realizacidon de la medida de la atenuacién en el total del
tramo medido. Se debera dar el valor de la atenuacion kilométrica entre los puntos mas
alejados que presenten un comportamiento lineal dentro del tramo.

Si se dieran varias pendientes a lo largo de cada tramo medido se deberd dejar constancia
de este hecho, lo mismo que si se diese la aparicidon de algln punto singular. Se analizaran
las posibles causas de estos puntos singulares.

Los valores de aceptacién maximos para estas medidas son los indicados en la Tabla 1:
Atenuacién de la fibora monomodo en funciéon de la longitud de onda.

El valor de atenuacién obtenido debera ser menor al calculado mediante la siguiente
formula:
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A= L<xaT+NexaE+NeoxaC

: Atenuacion maxima de la seccion (dB).
L: Longitud de la fibra (Km)

aT: Atenuacion maxima por Kildmetro de la fibra (dB/Km), dada por la siguiente tabla:
LONGITUD | ATENUACION
TIPO DE FIBRA -
DE ONDA LIMITE («T)
Monomodo estandar (G.652 D) 1.310nm | =0,34 dB/Km
Monomodo estandar (G.652 D) 1.550 nm | <0,21 dB/Km
Monomodo dispersidn desplazada no nula {G.655) | 1.550nm | < 0,22 dB/Km
Monomodo dispersidn desplazada no nula {G.655) | 1.625nm | <0,25dB/Km

Tablo 1: Atenuacion de la fibra monomodo en funcidn de lo longitud de onda

Me:  Numero de empalmes en el tramo medido.

ak: Atenuacion media maxima por empalme permitida (0,08 dB) para fibra mismo lote y (0,10 dB) para fibra diferente lote
MNc: Namero de conectores.
al: Atenuacion maxima por conjunto conector-pigtai permitida (0,60 dB)

3.3.3.5 Medicidn de la atenuacion de los empalmes de linea

La valoracion de la atenuacion producida por el empalme debera obtenerse mediante la
semisuma algebraica de los valores medidos en los dos sentidos de transmision.

Para cada tramo instalado deberan realizarse medidas para todas las fibras dpticas
fusionadas. Para cada una de estas medidas debera obtenerse el valor medio de las
atenuaciones introducidas por los empalmes existentes en el tramo. Este valor se obtendrd
como la media algebraica de las atenuaciones correspondientes a cada empalme del tramo,
las cuales deberan haber sido calculadas como la semisuma de los valores obtenidos en
ambos sentidos de la transmision.

El valor de aceptacion para el valor medio de atenuacidn por empalme en un tramo donde
las fibras que se fusionan provienen del mismo lote de fabricacién sera de 0,10 dB para
todas las ventanas de trabajo. No obstante, no se aceptaran en ninguin caso empalmes cuya
atenuacion individual sea superior a 0,25 dB.

En el caso en el que se empalmen dos fibras cuyo suministro no provenga del mismo lote,
el valor medio de atenuacién por empalme sera de 0,12 dB para todas las ventanas de
trabajo y la atenuacién individual no sera superior a 0,27 dB.
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3.3.3.6 Medidas de las pérdidas de insercion de los conectores y de las pérdidas de retorno en el conjunto
conector-adaptador- conector

Es necesario verificar que la atenuacién de la seiial a través de los conectores no supere el
valor maximo permitido.

La conectorizacién en el repartidor éptico se realizard por medio de pigtail. Por ello, la
atenuacion total del conjunto conector-adaptador-conector y el pigtail (incluyendo el
empalme), no podra ser superior a 0,60 dB.

Las pérdidas de retorno en el conjunto conector-adaptador-conector deberan ser no
inferiores a 60 dB.

3.3.3.7 Pruebas de calidad

Para certificar la calidad de elementos que se utilizaran en el proyecto y previamente a la
instalacion de los mismos, la Direccién de Obra podra solicitar a la empresa adjudicataria
los certificados de calidad correspondientes a los elementos que estime oportunos.

Ademads de las medidas de reflectometria se verificaran el resto de condiciones de Ia
instalacion efectuada: obra civil, instalacidén y estado de las cajas de empalme, estado del
cable tendido (tensidn, curvatura), remate de arquetas y cable, existencia de reservas de
cable suficiente en las arquetas (cocas), terminaciones en bandejas de reparto y cajas
murales, identificacion y etiquetado de los distintos elementos.

3.3.3.8 Entrega de documentacion

Una vez concluidos los trabajos de instalacion del cable de fibra dptica, la empresa
adjudicataria debera entregar a la Direccion de Obra toda la informacién necesaria para la
elaboracion de la documentacién as-built del proyecto, ademas de los resultados de las
medidas reflectométricas realizadas.

La informacidn se entregara clasificada en funcién de los diferentes tendidos (segmentos)
realizados.

Conel fin de que pueda procederse a la elaboracién de la documentacion “as-built”, deberd
hacerse entrega a la Direccion de Obra de toda la informacién relativa a:

e Obra civil realizada, tanto la relacionada con la caseta como la relacionada con la
canalizacion, las arquetas y obras varias ejecutadas.

e Tendido de los cables de fibra éptica, donde se identifiquen los tramos en los que
se hayan instalado dichos cables, incluyendo diversa informacién como su longitud,
reservas realizadas, arquetas por donde discurre el tendido, etc.

e Empalmes de fibra dptica, donde se represente de forma clara los empalmes
realizados en cada uno de las cajas previstas, y detalle del niumero e identificacién
de las fibras fusionadas (carta de empalme).
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e Repartidores de fibra éptica, donde se muestren las conexiones entre las fibras de
un cable de acometida y las bandejas de reparto de fibra.

e Eladjudicatario deberd entregar, en formato papel y electrénico, los resultados de
las pruebas de reflectometria realizadas tras el tendido del cable de fibra dptica.

e Reportaje fotografico con detalle de las obras y eventos a resaltar tras la ejecucién
de las obras.

e Cualquier otra informacidon que pueda resultar necesaria para la operacién y
mantenimiento de la instalacion realizada.

3.4 CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO
3.4.1 REPRESENTANTES DEL PROMOTOR Y EL ADJUDICATARIO

Una vez adjudicado el contrato correspondiente a este expediente, el adjudicatario
designard entre su personal a una persona en calidad de Director del Proyecto y persona
de contacto para que asuma la direccion de los trabajos que se ejecuten, asumiendo las
funciones de gestién y control del Proyecto.

Se designara al Director de Obras y Coordinador de Seguridad y Salud que, en su
representacion, sera el responsable de la inspeccién y vigilancia de la ejecucion del
contrato.

Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecucion del proyecto, deberan realizarse
por medio de dichos interlocutores, a través de los cauces que se establezcan a tal efecto.

La empresa adjudicataria, comunicara, antes del comienzo de la ejecucién de las obras, el
nombramiento de los siguientes cargos, los cuales deberdn tener la capacitacion técnica
adecuada:

e Responsable de Seguridad y Salud.
e Responsable de Calidad.
e Encargado de Obra.

3.4.2 COMUNICACIONES

Con anterioridad al inicio de los trabajos debera producirse el nombramiento de los
responsables y/o personas de contacto para los trabajos objeto del presente proyecto, que
lo seran durante todo el tiempo de duracion de los mismos. Todas las comunicaciones que
se deriven de la ejecucién del Proyecto.

Para cada una de las fases de que consta el proyecto, el comienzo de los trabajos, tanto de
instalacion como de pruebas o de cualquier otro tipo, deberd comunicarse a la Direccidn
de Obra con una antelacién minima de diez dias naturales sefialando la naturaleza del
trabajo a efectuar, la duracidén prevista, la zona colindante con la carretera/autovia en la
gue se va actuary los datos de identificacidon y contacto de la persona que actie como Jefe
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o Encargado de Obra y sea interlocutor valido, para que se proceda a dar aviso y extender
la comunicacion a las autoridades y entes implicados.

Igualmente debe ser notificada cualquier otra cuestidn o circunstancia que pueda afectar
a la explotacion viaria o, si por la aparicién de imprevistos u otras causas, fuese necesario
modificar los trabajos proyectados.

3.4.3 DIRECCION DE LAS OBRAS

La Direccion de Obra sera ejercida por el Director de Obras designado como responsable
del contrato, quien actuard como coordinador y supervisor para la correcta realizacién de
los compromisos contraidos por el adjudicatario, tanto en su parte funcional como técnica.

El Director de Obras sera el encargado de garantizar la ejecucion de las obras con estricta
sujecion al Proyecto Técnico de Ejecucién y a las modificaciones aprobadas sobre el mismo,
y velara por el cumplimiento del Programa de Trabajos y/o Cronograma.

Dispondrd de las madas amplias atribuciones y el Adjudicatario estard obligado al
cumplimiento de las instrucciones e indicaciones realizadas por el mismo.

El Director de Proyecto nombrado por la empresa adjudicataria y el Director de Obras
designado mantendran reuniones periddicas de seguimiento para revisar el estado y grado
desarrollo de los diferentes trabajos y fases de ejecucion del contrato.

La interpretacion de todo lo relativo al presente expediente se realizara conforme a los
requisitos contemplados tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el
Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucidn.

Asimismo, el Adjudicatario debera autorizar tanto al Director de Obras a acceder a los
lugares donde se realicen los trabajos objeto del contrato teniendo el Adjudicatario la
obligacion de acompafarle y facilitarle los medios necesarios para la correcta
comprobacién de la obra.

3.4.4 AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE OBRA

El adjudicatario serd el encargado de coordinar con el Director de Obras los permisos y
autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la realizacidon de los
trabajos objeto del contrato.

En ningun caso se podran realizar los trabajos objeto de este contrato sin la autorizacién
correspondiente de las autoridades y entidades implicadas.

3.4.5 RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

Es responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de todo lo estipulado en el Pliego de
Clausulas Administrativas.

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacién con el Director de Obras de la solicitud
de los permisos y autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la
realizacion de los trabajos objeto del contrato.
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Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacién, organizacién, ejecucién material y
supervision de todos los trabajos objeto del contrato, con estricta sujecion a todas las
condiciones sefialadas tanto en el presente pliego, como en el Pliego de Condiciones que
figura en el Proyecto Técnico de Ejecucion.

Serd por tanto el responsable de la correcta ejecucidén de todos los trabajos incluidos en el
alcance del presente pliego y de la supervision de los procesos de instalacion
correspondientes tanto con los trabajos previos de preparacion, como los
correspondientes al tendido de la fibra y los trabajos posteriores al mismo, cumpliendo y
garantizando en todo momento las especificaciones contenidas en el apartado 2
(“Especificaciones Técnicas de Ejecucion”) del correspondiente Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto Técnico de Ejecucidn.

Asimismo, serd responsable de realizar y documentar adecuadamente, las pruebas de
calidad tanto a los materiales suministrados como a los tramos de cable tendido, con
arreglo a lo estipulado en el Plan de Pruebas que sea aprobado a tal efecto.

Serd responsabilidad del adjudicatario la ejecucidn de todos los trabajos con cumplimiento
de todas las normativas en materia de Prevencién de Riesgos Laborales impuestas por las
disposiciones vigentes.

En relacion a esto, serd también obligacion y responsabilidad del adjudicatario la
elaboracion y entrega de un Plan de seguridad y salud correspondiente con los trabajos
objeto del presente proyecto, asi como las inspecciones necesarias para verificar el
cumplimiento de las mismas. En dicho plan quedard recogido el nombramiento del
coordinador en materia de seguridad y salud por parte del adjudicatario durante la
ejecucién de las obras.

Todo el personal que intervenga en la ejecucion material de los trabajos descritos se
considerard dependiente del adjudicatario a todos los efectos, excepto el Director de Obras
y Coordinador de Seguridad y Salud.

El adjudicatario permitird el acceso a las obras a las personas autorizadas, para la
realizacion de las visitas de obra, inspecciones y comprobaciones pertinentes.

La empresa adjudicataria sera responsable de cuantos dafios y perjuicios puedan
producirse a terceros, con motivo, directo o indirecto, de la ejecucidn de los trabajos objeto
de este Pliego y, en particular, deberd indemnizar a aquella, en caso de pérdidas,
destruccién o menoscabo de aparatos o material de su propiedad, entregados a la empresa
adjudicataria.

Asimismo, serdn de cargo de la empresa adjudicataria el pago de cuantas sanciones, multas
y penalizaciones sean impuestas por contravenir las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables, especialmente, las de indole administrativa, laboral o de trafico.
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Serd responsabilidad y obligacion del adjudicatario la correcta sefializacién de los trabajos y
el cumplimiento de la legislacion vigente en materia de Senalizacion de Obras y Seguridad
Vial, aceptando las condiciones particulares que puedan imponerse para seguridad de la
carretera y del trafico, debiéndose atenderse en todo momento las indicaciones que a este
respecto sean hechas por el Servicio de Explotacion y Conservacion de Carreteras y/o por el
propietario o gestor de la via.

El adjudicatario serd el Unico responsable de los accidentes a que pudiera dar lugar una
insuficiente senalizacién o mal estado de conservacién o colocacién de la misma, debiendo
retirarla tan pronto como cese la causa que la motivo.

Una vez terminados los trabajos de instalacidn, el contratista debera restituir la carretera,
sus elementos funcionales y el entorno afectado a su primitivo estado, procediendo a
retirar todos los materiales sobrantes, escombros, etc. Igualmente, en cualquier momento,
deben retirarse todos los materiales o elementos que pudieran perjudicar a la seguridad
vial o producir alteraciones en los elementos de la carretera.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios que con motivo de los
trabajos puedan ocasionarse a la carretera, a su zona de influencia, a terceros o en la propia
instalacién efectuada, quedando obligado a repararlos por su propia cuenta.

3.4.5 CONDICIONES DE AFECCION AL DOMINIO PUBLICO VIARIO

Todos los trabajos objeto del presente proyecto se desarrollardn ademdas conforme a los
requerimientos exigibles por la normativa aplicable, y por las condiciones impuestas por el
Gobierno de Navarra y/o de los organismos competentes.

Para cada una de las fases de ejecucion del proyecto sera obligatoria la realizacion de los
trabajos relativos a la Sefializacion de Obras y Seguridad Vial, con arreglo a la legislacion
vigente y a lo estipulado por las partes implicadas. Como Anexo al Proyecto Técnico de
Ejecucion podra figurar la Propuesta de Sefializacién de Obras y Seguridad Vial, asi como el
presupuesto correspondiente.

Los trabajos de Seiializacion de Obras y Seguridad Vial en carreteras, autovias y
autopistas deberan obligatoriamente ser contratados por parte del adjudicatario a una
empresa especializada y de acreditada experiencia en seiializacion y seguridad vial, salvo
que el adjudicatario justifique fehacientemente estar en posesion de la clasificacion
empresarial y experiencia necesaria para la realizacidon de los mismos.

3.4.6 PLAzos

El plazo total maximo previsto para la ejecucidon y entrega de todos los trabajos vy
suministros objeto de este expediente sera el indicado en el correspondiente Proyecto
Técnico de a contar desde la firma de la autorizacion.

33



Calle Rio Cigtiela, 2 G
Villacanas - 45860 (Toledo) S e O
Red Neutra o-o-9

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E STl O N I ZA

3.4.7 ALTERACIONES EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS

Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del programa de
trabajo, se procedera con anticipacion suficiente, a una redaccion modificada de dicho
programa, acompafidndose de la correspondiente propuesta de modificacion para su
aprobacion.

El adjudicatario entregara las sucesivas actualizaciones del Programa de Ejecucion del
Proyecto si se detectasen desviaciones significativas con respecto a las previsiones.

Una vez realizada la comprobacion del estado de las canalizaciones y el mandrilado de las
mismas, y una vez subsanadas las deficiencias detectadas, cualquier retraso debido a
conductos obstruidos, serd responsabilidad del adjudicatario.

3.4.8 MODIFICACION DE LAS OBRAS

El Director de Obra podra disponer el cambio de cualquier unidad proyectada por otra
nueva, entregando al adjudicatario las instrucciones correspondientes, que desde ese
momento formaran parte del proyecto.

Las modificaciones seran recogidas en el preceptivo libro de drdenes, que sera entregado
a la empresa adjudicataria a la hora de hacer el replanteo de la obra, y que permanecerd
en la misma a disposicion del Director de Obra o persona en quien éste delegue.

Siempre que los cambios se refieran a sustitucién de una unidad de obra por otra de
caracteristicas similares a las que figuran en el presupuesto, las modificaciones no daran
lugar a variaciones de los precios unitarios que figuran en el proyecto.

3.4.9 TRABAIJOS INICIALMENTE NO PREVISTOS

En caso de que durante el replanteo o posterior ejecucién de los trabajos se detectase la
necesidad de realizar algun tipo de obra inicialmente no prevista o no incluida en el objeto
y alcance del contrato, y por tanto no incluida en el precio por el adjudicatario, y cuya
ejecucion sea necesaria para el correcto desarrollo del proyecto, se deberd comunicar al
Director de Obras entregando asi mismo una valoraciéon econdmica de la misma para su
aprobacién.

3.4.10 PRESCRIPCIONES OMITIDAS O CONTRADICTORIAS

La Direccion de Obra resolvera de manera expresa y estricta los casos en que exista omisidon
de alguna prescripciéon o haya dos contradictorias.

3.4.11 CONTROL DE CALIDAD — PLAN DE PRUEBAS

En este apartado se hace referencia a las actividades destinadas a verificar los requisitos,
caracteristicas y calidad de todos los trabajos y materiales objeto del contratoy a asegurar
el cumplimiento de las especificaciones que figuran tanto en el presente Pliego de
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Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de
Ejecucion.

Se llevaran a cabo las siguientes pruebas de verificacion:
Medidas de Reflectometria del cable de fibra dptica instalado y fusionado.
Otras Pruebas de Calidad previas a la recepcion del suministro.

Las pruebas realizadas se cefiiran a lo establecido en el Plan de Pruebas aprobado por
ambas partes y se documentardn adecuadamente. A partir de las verificaciones realizadas,
se establecerdn las aceptaciones y certificaciones del proyecto.

Los resultados de las pruebas realizadas se recogeran en las hojas de resultados disefiadas
y suministradas al efecto por el adjudicatario. En dichas hojas de resultados se incluir3, al
menos:

e Fecha de prueba

e Documento o apartado del Plan de Pruebas con el que se corresponde.

e Identificacion de los elementos, caracteristicas o requisitos comprobados.
e Desviaciones o particularidades respecto al protocolo de pruebas.

e Resultados de las pruebas.

e Anomalias detectadas.

Los resultados de las pruebas deberan ser validados y aceptados por la Direccién de Obras
gue este designe.

La realizacion de las pruebas y ensayos contenidos en el Plan de Pruebas, asi como las
condiciones de realizacién de las mismas, el tiempo empleado y la exigencia requerida no
supondran en ningun caso causa o justificacion de retraso en la fecha de entrega.

Para certificar la calidad de los materiales suministrados y que se utilizaran en el proyecto
se podra solicitar a la empresa adjudicataria, los certificados de calidad correspondientes
de los elementos que estime oportunos.

3.4.12 DOCUMENTACION

El adjudicatario debera entregar ala finalizacidén de los trabajos y con anterioridad a la firma
de la autorizacién, toda la documentacion necesaria.

3.4.13 ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Una vez informada por parte del adjudicatario la conclusion de todos los trabajos objeto
de la autorizacion, se realizardn las correspondientes pruebas de aceptacion para verificar
que la calidad de los mismos se corresponde con en el presente pliego como en el Proyecto
Técnico de Ejecucion.

35



Calle Rio Cigtiela, 2 G
Villacanas - 45860 (Toledo) S e O
Red Neutra o-o-9

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E STl O N I ZA

Al mismo tiempo, el adjudicatario hara entrega de toda la documentacién correspondiente,
segun lo indicado en el punto anterior y en el apartado 4 del presente pliego.

n caso de que se detectasen deficiencias en la instalacién y errores u omisiones en la
documentacién entregada, la Direccion de Obras levantarda el Acta de Reparos
correspondiente y se notificara al adjudicatario para su subsanacion en un plazo maximo
de 2 semanas a contar desde la fecha de su comunicacion.

3.4.14 GARANTIA

La empresa adjudicataria asumira el compromiso formal de garantizar todos y cada uno de
los trabajos y suministros realizados, asi como de los materiales que lo componen.

El periodo de garantia tanto de la instalacidn realizada, como de los materiales que la
componen a excepcion de los vicios ocultos, serda como minimo de 3 afos, contados a partir
de la firma del Acta de Aceptacidn de la obra, pudiendo ser la ampliacidon de este plazo
interpretada como una mejoray sujeta, por tanto, a una mejor valoracion.

La empresa adjudicataria quedard obligada durante el periodo de garantia a realizar los
trabajos necesarios para solventar las deficiencias detectas e imputables a la misma
durante el mismo periodo.

Dicha garantia incluird la subsanacién de errores y fallos o vicios ocultos que se pongan de
manifiesto en el funcionamiento, o que se descubran mediante pruebas o cualquier otro
medio, incluida tanto la reposicion del cable o canalizaciones afectados como la mano de
obra, materiales y gastos necesarios, incluido el transporte de materiales y pruebas de
verificacion para efectuar la reposicién o para corregir los defectos que se observen, sin
gue esto suponga costo alguno para la propiedad.

La garantia incluird igualmente la conclusién de la documentacién incompleta y la
correccion de las deficiencias detectas en la documentacion entregada.

Los trabajos o suministros realizados o entregados como consecuencia de la subsanacion
de deficiencias o errores se haran conforme a lo exigido tanto en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de
Ejecucion.

Asi mismo la garantia cubrird la indemnizacién de los perjuicios que por razones de los
defectos mencionados pudieran producirse.

3.4.15 SEGURIDAD Y SALUD PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Para todos los trabajos objeto del presente pliego, serd responsabilidad del adjudicatario
su ejecucién con cumplimiento de todas las normativas en materia de Prevencion de
Riesgos Laborales impuestas por las disposiciones vigentes.
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En relacién a esto, y antes del inicio de los trabajos, sera también obligacién vy
responsabilidad del adjudicatario la elaboracién y entrega de un Plan de Seguridad y Salud
de la obra correspondiente a las tareas de construccién relacionadas con los trabajos objeto
del presente proyecto, asi como las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento
de las mismas. En dicho plan quedard recogido el nombramiento del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de las obras.

Tanto durante el proceso de ejecucion de la obra, como durante la fase de pruebas de
calidad y medidas realizadas, todo el personal que intervenga deberda estar
convenientemente formado e informado en materia de seguridad y salud, con el fin de
evitar su exposicién a situaciones que supongan riesgos perjudiciales para su seguridad.

Ademas de lo anterior, y en el caso de que tanto los trabajos a realizar como la entrega,
retirada o manipulacidn de las bobinas de cable implique algun tipo de afeccién al dominio
publicoviario, serd obligatoria la sefializacién en la zona afectada con arreglo a la normativa
vigente al respecto y se aceptaran las condiciones particulares que puedan imponerse para
seguridad de la carretera y del tréfico, debiéndose atender en todo momento las
indicaciones que a este respecto sean hechas por el Servicio de Explotacion y Conservacion
de Carreteras.

3.4.16 SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario estard obligado a conocer y respetar las normas de confidencialidad y
difusion restringida en relacidn a la documentacién e informacion que se intercambie con
objeto de los trabajos definidos en el presente pliego y cumplir con la legalidad vigente en
relacion con la Ley de Proteccién de Datos.

La documentacion e informacion que se ponga a disposicion del adjudicatario para la
ejecucién del presente proyecto serd totalmente confidencial, y, por tanto, el adjudicatario
no podra hacer uso de la misma para otros fines.
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de obra civil para canalizacion entre

Hontanares de Eresma - Valseca

4.1 PRESUPUESTO TERMINO MUNICIPAL VALSECA
INTERCONEXION FIBRA OPTICA HONTANARES DE ERESMA - VALSECA (TERMINO MUNICIPAL VALSECA)
Presupuesto
Cédigo Nat Ud Resumen uds Longitud Anchura Altura Parcial CanPres PrPres ImpPres

CAPT. Capitulo OBRA CIVIL
01

ZANJA- Partida ml.  SUMINISTRO E

01 INSTALACION DE
CANALIZACION EN
CAMINO DE DOMINIO
PUBLICO
Suministro e
Instalacién de
canalizacién para
Fibra Optica de 1x60
mm hasta 4x40 mm
mediante Zanja.
Terreno SIN
PAVIMENTAR.
Relleno, extendido y
compactado del
terreno.

1 1.642,00 1.642,00 0,70  1.149,40

CBL-01 Partida ml. CABLE 96 FO

Cable 96 FO dentro
de tubo de
polietileno,
totalmente instalado
por metro lineal de
instalacion

1 1.642,00 1.642,00 0,95  1.559,90
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CINT-02 Partida ml. CINTA DE
SENALIZACION
SUBTERRANEA
Instalacién de cinta de
balizar para
sefializacién
subterranea de cables

de

telecomunicaciones,
cables eléctricos o
fibra dptica

CAPT. Capitulo
02

ZANJA-  Partida ml. SUMINISTRO E

01 INSTALACION DE
CANALIZACION EN
AREA URBANA
Suministro e
Instalacién de
canalizacién para
Fibra Optica de 1x60
mm hasta 4x40 mm
mediante Zanja.
Terreno SIN
PAVIMENTAR.
Relleno, extendido y
compactado del
terreno.

CBL-01  Partida ml. CABLE 96 FO

Cable 96 FO dentro
de tubo de
polietileno,
totalmente instalado
por metro lineal de
instalacion

CINT-02 Partida ml. CINTADE
SENALIZACION
SUBTERRANEA
Instalacién de cinta de
balizar para
sefializacién
subterranea de cables

de

telecomunicaciones,
cables eléctricos o
fibra dptica

G

GESTIONIZA

ste

OBRA URBANA

39
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1.642,00 1.642,00 0,03 49,26
CAPITULO 01 2.758,56
29,00 29,00 0,70 20,30
29,00 29,00 0,95 27,55
29,00 29,00 0,03 0,87
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BCA-01 Partida kg. SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ARQUETAS
Suministro e
instalacion de arqueta
prefabricada de
hormigdén 40x70x50
enterraday
geolocalizada, con
tapa de acero.

1 3,00 40,00 120,00

CAPITULO 02 168,72

TOTAL 2.927,28

CAPITULO RESUMEN RESUMEN RESUMEN % EUROS

) OBRA OBRA

CAPITULO 01 CIvIL CIvIL OBRACIVIL 100 2758,56
‘ URBANA  URBANA

CAPITULO 02 OBRA URBANA 100 168,72

TOTAL EJECUCION MATERIAL 2927,28

TOTAL PRESUPUESTO 2.927,28
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5. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Proyecto de obra civil para canalizacion entre

Hontanares de Eresma - Valseca

5.1 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

5.1.1 INTRODUCCION

Laley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales tiene por
objeto la determinacidn del cuerpo basico de garantias y responsabilidades precisopara
establecer un adecuado nivel de proteccidn de la salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irdn fijando
y concretando los aspectos mds técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuacion:
Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras deconstruccion.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

5.1.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES

5.1.2.1 Derecho a la proteccion frente a los riesgos laborales

Los trabajadores tienen derecho a una proteccién eficaz en materia de seguridad y saluden
el trabajo.

A este efecto, el empresario realizara la prevencion de los riesgos laborales mediante la
adopcion de cuantas medidas sean necesarias para la proteccion de la seguridad y la salud
de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los articulos siguientes en
materia de evaluacion de riesgos, informacion, consulta, participacion y formacién de los
trabajadores, actuacion en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia
de la salud.
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5.1.2.2 Principios de la accion preventiva

El empresario aplicard las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes
principios generales:

e Evitarlos riesgos.

e Evaluarlos riesgos que no se pueden evitar.

e Combatirlos riesgos en su origen.

e Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepcion de los puestos de trabajo, la organizacion del trabajo, las

e condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de losfactores
ambientales en el trabajo.

e Adoptar medidas que antepongan la proteccién colectiva alaindividual.

e Dar las debidas instrucciones alos trabajadores.

e Adoptarlas medidas necesarias a fin de garantizar que sélo los trabajadores que
hayan recibido informacidn suficiente y adecuadapuedan acceder a las zonas
de riesgo grave y especifico.

e Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudieracometer el
trabajador.

5.1.2.3 Evaluacion de los riesgos

La accidén preventiva en la empresa se planificarda por el empresario a partir de una
evaluacion inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se
realizard, con cardcter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en
relacion con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluaciéon deberd
hacerse con ocasion de la eleccidon de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados
guimicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrian clasificar las causas de los riesgos en las categorias
siguientes:

e Insuficiente calificacién profesional del personal dirigente, jefes deequipo y
obreros.

e Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a lafinalidad
para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.

e Negligencia en el manejo y conservacién de las maquinas einstalaciones.
Control deficiente en la explotacién.

e Insuficiente instruccion del personal en materia de seguridad.

e Referente a las mdaquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al
manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:

e Se puede producir un accidente o deterioro de una maquina si se pone en
marcha sin conocer su modo de funcionamiento.

e La lubricacion deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los
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puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente.

e Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la maquina no estd ensu
posicién correcta.

e Elresultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guias de las maquinas se
desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introduccion de virutas.

e Puede haber riesgos mecanicos que se deriven fundamentalmente de

e los diversos movimientos que realicen las distintas partes de unamdaquina y
que pueden provocar que el operario:

e Entre en contacto con alguna parte de la maquina o ser atrapado entreella y
cualquier estructura fija o material.

e Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de lamaquina.

e Ser golpeado por elementos de la maquina que resulten proyectados.

e Ser golpeado por otros materiales proyectados por la maquina.

e Puede haber riesgos no mecanicos tales como los derivados de la utilizacién de
energia eléctrica, productos quimicos, generacién de ruido, vibraciones,
radiaciones, etc.

e Los movimientos peligrosos de las maquinas se clasifican en cuatro grupos:

e Movimientos de rotaciéon. Son aquellos movimientos sobre un eje con
independencia de la inclinacidon del mismo y aun cuando giren lentamente. Se
clasifican en los siguientes grupos:

e Elementos considerados aisladamente tales como 4arboles de transmision,
vastagos, brocas, acoplamientos.

e Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas
de desplazamiento lateral a ellas.

e Movimientos alternativos y de traslacion. El punto peligroso se situa enel lugar
donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproximaa otra pieza fija
o movil y la sobrepasa.

e Movimientos de traslacidn y rotacidn. Las conexiones de bielas y vastagos con
ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente estdn
dotadas de este tipo de movimientos.

e Movimientos de oscilacion. Las piezas dotadas de movimientos de oscilacion
pendular generan puntos de” tijera “entre ellas y otras piezasfijas.

Las actividades de prevenciéon deberdan ser modificadas cuando se aprecie por el
empresario, como consecuencia de los controles periddicos previstos en el apartado
anterior, su inadecuacidn a los fines de proteccion requeridos.
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5.1.2.4 Equipos de trabajo y medios de proteccion

Cuando la utilizacién de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico parala
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas necesarias
con el fin de que:

e La utilizacién del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha
utilizacion.

e Los trabajos de reparacion, transformacién, mantenimiento o conservacion
sean realizados por los trabajadores especificamente capacitados para ello.

El empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion individual
adecuados para el desempefio de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

5.1.2.5 Informacion, consulta y participacién de trabajadores

El empresario adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todaslas
informaciones necesarias en relacién con:

e Losriegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
e Las medidasy actividades de proteccidon y prevencidn aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendran derecho a efectuar propuestas al empresario, asi como a los
organos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la proteccion
de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de sefializacionen dichos
lugares, en cuanto a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las
obras de construccion y en cuanto a utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.

5.1.2.6 Formacidn de los trabajadores

El empresario deberd garantizar que cada trabajador reciba una formaciéon tedrica y
practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

5.1.2.7 Medidas de emergencia

El empresario, teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi como la
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberd analizar las posibles situaciones
de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha
contra incendios y evacuacion de los trabajadores, designando para ello al personal
encargado de poner en practica estas medidas y comprobando periédicamente, en su caso,
su correcto funcionamiento
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5.1.2.8 Riesgo grave e inminente

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasién de su
trabajo, el empresario estara obligado a:

e Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la
existencia de dichoriesgo y de las medidas adoptadas en materia de proteccién.

e Dar lasinstrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e
inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y ademas estar en
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos
puestos a su disposicidon, de adoptar las medidas necesarias para evitar las
consecuencias de dicho peligro.

5.1.2.9 Vigilancia de la salud

El empresario garantizard alos trabajadores a su servicio la vigilancia periddica de su estado
de salud en funcién de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realizacion de
aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que
sean proporcionales al riesgo.

5.1.2.10 Documentacion

El empresario deberd elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral la siguiente
documentacioén:

e Evaluacién de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y
planificacion de la accion preventiva.

e Medidas de proteccidon y prevencion a adoptar.

e Resultado de los controles peridodicos de las condiciones de trabajo.

e Practica de los controles del estado de salud de los trabajadores.

e Relacién de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un dia de trabajo.

5.1.2.11 Coordinacidn de actividades empresariales

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadoras de dos o mas
empresas, éstas deberdn cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de
riesgos laborales.
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5.1.2.12 Proteccidn trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos

El empresario garantizara, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas
necesarias, la proteccion de los trabajadores que, por sus propias caracteristicas personales
o estado biolégico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situacion de
discapacidad fisica, psiquica o sensorial, sean especificamente sensibles a los riesgos
derivados del trabajo.

5.1.2.13 Proteccion de la maternidad

La evaluacién de los riesgos debera comprender la determinacion de la naturaleza, el grado
y la duracion de la exposicién de las trabajadoras en situacién de embarazo o parto
reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las
medidas necesarias para evitar la exposicidn a dicho riesgo.

5.1.2.14 Proteccion de los menores

Antes de la incorporacidn al trabajo de jévenes menores de dieciocho afios, y previamente
a cualquier modificacién importante de sus condiciones de trabajo, el empresario debera
efectuar una evaluacion de los puestos de trabajo a desempefiar por los mismos, a fin de
determinar la naturaleza, el grado y la duracion de su exposicidn, teniendo especialmente
en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar
los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavia incompleto.

5.1.2.15 Relaciones de trabajo temporales, de duracion determinada y en empresas de trabajo temporal

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duracion determinada, asi
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberan disfrutar del mismo nivel
de proteccion en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa
en la que prestan sus servicios.

5.1.2.16 Obligaciones de los trabajadores en materia de prevencion de riesgos

Corresponde a cada trabajador velar, segln sus posibilidades y mediante el cumplimiento
de las medidas de prevencidn que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y
salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su
formacion y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacion y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberan en particular:

e Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transportey,
en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
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e Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccién facilitados por el
empresario.

e No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes.

e Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

e Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por laautoridad
competente.

5.1.3 SERVICIOS DE PREVENCION

5.1.3.1 Proteccidn y prevencion de riesgos profesionales

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos profesionales, el empresario
designard uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituird un
servicio de prevencion o concertara dicho servicio con una entidad especializada ajena a la
empresa.

Los trabajadores designados deberdn tener la capacidad necesaria, disponer del tiempoy de
los medios precisos y ser suficientes en nimero, teniendo en cuenta el tamafio de la
empresa, asi como los riesgos a que estan expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podra asumir personalmente
las funciones sefialadas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su
actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevencion con una entidad
especializada ajena ala empresa deberd someter su sistema de prevencion al control deuna
auditoria o evaluacién externa.

5.1.3.2 Servicios de prevencion

Si la designacidn de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realizacion de las
actividades de prevencidn, en funcién del tamaiio de la empresa, de los riesgos a que estan
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el
empresario deberd recurrir a uno o varios servicios de prevencidn propios o ajenos a la
empresa, que colaboraran cuando sea necesario.

Se entenderad como servicio de prevencién el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada
proteccién de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello
al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los érganos de representacion
especializados.
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5.1.4 CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

5.1.4.1 Consulta de los trabajadores

El empresario debera consultar a los trabajadores, con la debida antelacidn, la adopciénde
las decisiones relativas a:

e La planificacion y la organizacion del trabajo en la empresa y la introduccién de
nuevas tecnologias, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas
pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.

e La organizacion y desarrollo de las actividades de proteccién de la saludy
prevencion de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designacidon
de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio
de prevencién externo.

e La designacién de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

e Elproyecto yla organizacion de la formacidon en materia preventiva.

5.1.4.2 Derechos de participacion y representacion

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas
con la prevencién de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o mds trabajadores, la
participacion de éstos se canalizara a través de sus representantes y de la representacion
especializada.

5.1.4.3 Delegados de prevencion

Los Delegados de Prevencidon son los representantes de los trabajadores con funciones
especificas en materia de prevencidn de riesgos en el trabajo. Seran designados pory entre
los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

e De50a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencidn.

e De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencidn.

e De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevencion.

e De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevencion.

e De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevencion.

e De 3001 a4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevencion.

e De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevencién.

e En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevencidnsera el
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarentay nueve
trabajadores habra un Delegado de Prevencidon que serd elegidopor y entre los
Delegados de Personal.
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5.2 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL
TRABAIJO.

5.2.1 INTRODUCCION

Laley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccidon de la salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran
las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada protecciéon de los
trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de
trabajo exista una adecuada sefializacién de seguridad y salud, siempre que los riesgos no
puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de proteccidn
colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las
disposiciones minimas en materia de sefializaciéon de seguridad y de salud en el trabajo,
entendiendo como tales aquellas senalizaciones que referidas a un objeto, actividad o
situacion determinada, proporcionen una indicacién o una obligacién relativa a la
seguridad o la salud en el trabajo mediante una sefial en forma de panel, un color, una
sefial luminosa o acUstica, una comunicacién verbal o una seiial gestual.

5.2.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO

La eleccidn del tipo de sefial y del nimero y emplazamiento de las sefiales o dispositivos de
sefializacidn a utilizar en cada caso se realizarad de forma que la sefalizacion resulte lo mas
eficaz posible, teniendo en cuenta:

e Las caracteristicas de la sefial.

e Losriesgos, elementos o circunstancias que hayan de senalizarse.
e Laextensién dela zona a cubrir.

e Elnumero de trabajadores afectados.

Para la sefializacién de desniveles, obstaculos u otros elementos que originen riesgo de
caida de personas, choques o golpes, asi como para las sefalizaciones de riesgo eléctrico,
presencia de materias inflamables, tdxicas, corrosivas o riesgo bioldgico, podrd optarse por
una senal de advertencia de forma triangular, con un pictograma caracteristico de color
negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Las vias de circulacion de vehiculos deberan estar delimitadas con claridad mediante
franjas continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de proteccion contra incendios deberan ser de color rojo.
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La sefalizacién para la localizacién e identificacion de las vias de evacuacién y de los
equipos de salvamento o socorro (botiquin portatil) se realizard mediante una sefial de
forma cuadrada o rectangular, con un pictograma caracteristico de color blanco sobre
fondo verde.

La sefalizacion dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicién de una
situacion de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma
determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizard mediante una sefial luminosa,
una sefial acustica o una comunicacion verbal.

Los medios y dispositivos de sefializacidon deberdn ser limpiados, mantenidos y verificados
regularmente.

5.3 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

5.3.1 INTRODUCCION

Laley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccién de la salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran
las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion de los
trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o
utilizacion de los equipos de trabajo puestos a disposicion de los trabajadores en la
empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las
disposiciones minimas de seguridad y de salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier maquina, aparato, instrumento
o instalacion utilizado en el trabajo.

5.3.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO

El empresario adoptard las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se
pongan a disposicion de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de
los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Deberd utilizar Unicamente equipos que satisfagan cualquier disposicion legal o
reglamentaria que les sea de aplicacion.

Para la eleccién de los equipos de trabajo el empresario deberd tener en cuenta los
siguientes factores:
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e Las condiciones y caracteristicas especificas del trabajo a desarrollar.

e Losriesgos existentes parala seguridad y salud de los trabajadores en el
lugar de trabajo.

e En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilizacion por
trabajadores discapacitados.

Adoptara las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacidon en unas condiciones
adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisién o
reparacion de los equipos de trabajo se realizaran tras haber parado o desconectado el
equipo. Estas operaciones deberan ser encomendadas al personal especialmente
capacitado para ello.

El empresario debera garantizar que los trabajadores reciban una formacién e informacion
adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La informacion, suministrada
preferentemente por escrito, deberd contener, como minimo, las indicaciones relativas a:

e Las condiciones y forma correcta de utilizacion de los equipos de trabajo,
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, asi como las situaciones o
formas de utilizacion anormales y peligrosas que puedan preverse.

e Lasconclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida
en la utilizacion de los equipos de trabajo.

5.3.2.1 Disposiciones minimas generales aplicables a los equipos de trabajo

Los drganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la
seguridad deberdn ser claramente visibles e identificables y no deberan acarrear riesgos
como consecuencia de una manipulacion involuntaria.

Cada equipo de trabajo debera estar provisto de un érgano de accionamiento que permita
su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entraie riesgo de caida de objetos o de proyecciones
deberd estar provisto de dispositivos de proteccion adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo por emanacién de gases, vapores o liquidos
o por emisidon de polvo deberd estar provisto de dispositivos adecuados de captacién o
extraccidn cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y
sus elementos deberdn estabilizarse por fijacién o por otros medios.

Cuando los elementos moviles de un equipo de trabajo puedan entrafiar riesgo de
accidente por contacto mecanico, deberdn ir equipados con resguardos o dispositivos que
impidan el acceso a las zonas peligrosas.
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Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberan estar
adecuadamente iluminadas en funcidén de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas
deberan estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la
proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo debera ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos
contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrafen riesgo
por ruido, vibraciones o radiaciones debera disponer de las protecciones o dispositivos
adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generacidn y propagaciéon de estos
agentes fisicos.

Las herramientas manuales deberan estar construidas con materiales resistentes y la unién
entre sus elementos deberd ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones
de los mismos.

La utilizacion de todos estos equipos no podrd realizarse en contradiccién con las
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobandose antes del iniciar la tarea que
todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberan tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de
trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos
a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

5.3.2.2 Disposiciones minimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo maéviles

Los equipos con trabajadores transportados deberan evitar el contacto de éstos con ruedas
y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrdn de una estructura de
proteccidon que impida que el equipo de trabajo incline mas de un cuarto de vuelta o una
estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados
cuando el equipo pueda inclinarse mas de un cuarto de vuelta. No se requerirdn estas
estructuras de proteccién cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante
su empleo.

Las carretillas elevadoras deberdn estar acondicionadas mediante la instalaciéon de una
cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una
estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el
trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que
mantenga al trabajador sobre el asiento de conduccién en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberdn contar con dispositivos de frenado y parada,
con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una sefializacién acustica
de advertencia. En cualquier caso, su conduccidn estara reservada a los trabajadores que
hayan recibido una informacion especifica.
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5.3.2.3 Disposiciones minimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para elevaciéon de cargas

Deberdan estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantary las
tensiones inducidas en los puntos de suspension o de fijacion. En cualquier caso, los
aparatos de izar estaran equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos,
los motores eléctricos estaran provistos de limitadores de alturay del peso, los ganchos de
sujecion seran de acero con “pestillos de seguridad” y los carriles para desplazamiento
estaran limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de
final de carrera eléctricos.

Debera figurar claramente la carga nominal.

Deberdan instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se
suelte o se desvie involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitara la
presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas
para trabajadores deberd evitarse la caida de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

5.3.2.4 DISPOSICIONES MINIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL

Las maquinas para los movimientos de tierras estaran dotadas de faros de marcha hacia
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automatica de retroceso,
retrovisores en ambos lados, portico de seguridad antivuelco y anti-impactos y un extintor.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las maquinas se sefializara su entorno con "senales de
peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en
marcha.

Si se produjese contacto con lineas eléctricas el maquinista permanecera inmdévil en su
puesto y solicitard auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de
contacto eléctrico, el maquinista saltara fuera de la mdquina sin tocar, al unisono, la
maquinay el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en contacto con
el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de manoy parado el motor extrayendo
la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidraulico.

Las pasarelas y peldafios de acceso para conduccién o mantenimiento permaneceran
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caida.

Se prohibe el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento de tierras,
para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.
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Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacion de los cortes
(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caida de la maquina.

Se sefializaran los caminos de circulacién interna mediante cuerda de banderolas y sefiales
normalizadas de trafico.

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavacién (como norma
general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la maquina, pues podria inflamarse.
Al realizar dicha tarea el motor debera permanecer parado.

Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las maquinas de hinca, en
prevencion de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estardn dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura
y barandillas de proteccidn de éste de 90 cm de altura. Estaran dotadas de encauzadores
antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su
recorrido, se instalaran bandejas de recogida de objetos desprendidos.

Los compresores seran de los llamados “silenciosos “en la intencién de disminuir el nivel
de ruido. La zona dedicada para la ubicacién del compresor quedara acordonada en un
radio de 4 m. Las mangueras estaran en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas
ni desgastes que puedan producir un reventon.

Cada tajo con martillos neumaticos, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran
cada hora, en prevencién de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
Los pisones mecdanicos se guiaran avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos
laterales. Para realizar estas tareas se utilizara faja elastica de proteccion de cintura,
mufiequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con
filtro mecdnico recambiable.

5.2.3.5 Disposiciones minimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta

Las maquinas-herramienta estaran protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento
y sus motores eléctricos estaran protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estaran protegidas mediante
carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilizacién de maquinas accionadas mediante
combustibles liquidos en lugares cerrados o de ventilacién insuficiente.

Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los
eléctricos. Para todas las tareas se dispondra una iluminacién adecuada, en torno a 100 lux.
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En prevencion de los riesgos por inhalacién de polvo, se utilizardn en via humeda las
herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerdmico y sierras de disco manual no
se ubicaran a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepcidn
de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). Bajo
ningun concepto se retirard la protecciéon del disco de corte, utilizandose en todo momento
gafas de seguridad antiproyeccién de particulas. Como normal general, se deberdn extraer
los clavos o partes metalicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizaran disparos inclinados, se debera verificar que no
hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitara clavar sobre fabricas de
ladrillo hueco y se asegurard el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilizacion de los taladros portatiles y rozadoras eléctricas se elegiran siempre las
brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitara realizar taladros en una sola
maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratard no recalentar las brocas y
discos.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizard yelmo del soldar o pantalla de
mano, no se mirara directamente al arco voltaico, no se tocardn las piezas recientemente
soldadas, se soldara en un lugar ventilado, se verificara la inexistencia de personas en el
entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejara directamente la pinza en el suelo o
sobre la perfileria, se escogera el electrodo adecuada para el cordon a ejecutar y se
suspenderan los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie
con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclaran botellas de gases distintos, éstas
se transportaran sobre bateas enjauladas en posicidn vertical y atadas, no se ubicaran al
sol ni en posicion inclinada y los mecheros estaran dotados de valvulas antirretroceso de la
llama. Si se desprenden pinturas se trabajard con mascarilla protectora y se hard al aire
libre 0 en un local ventilado.
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5.4 DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DECONSTRUCCION

5.4.1 INTRODUCCION

Laley31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccidon de la salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que fijaran
las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada protecciéon de los
trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la
seguridad y la salud en las obras de construccion.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997 establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn, entendiendo
como tales cualesquiera obras, publica o privada, en la que se efectien trabajos de
construccion o ingenieria civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecucién de una Red de distribucién en Baja Tension se
encuentra incluida en el Anexo | de dicha legislacidn, con la clasificacidn:

e Excavacién

e Movimiento de tierras

e Construccidén

e Acondicionamiento o instalacidn

e Mantenimiento

e Trabajos de pintura y de limpieza.

e tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

e El presupuesto de ejecucidon por contrata incluido en el proyecto es
inferior a 450.000 euros.

e Laduracion estimada es inferior a 30 dias laborables, no utilizandose en
ningin momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

e Elvolumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de
los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a
500.

Por todo loindicado, el promotor estard obligado a que en la fase de redaccidon del proyecto
se elabore un estudio basico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las
condiciones citadas anteriormente deberd realizarse un estudio completo de seguridad y
salud.
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5.4.2 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

5.4.2.1 Riesgos mas frecuentes en las obras de construccion

Los Oficios mas comunes en la obra en proyecto son los siguientes:

Movimiento de tierras. Excavacién de pozos y zanjas.

Relleno de tierras.

Encofrados.

Trabajos con ferralla, manipulacién y puesta en obra.

Trabajos de manipulacion del hormigon.

Montaje de estructura metdlica

Montaje de prefabricados.

Albadileria.

Instalacion eléctrica definitiva y provisional de obra.

Los riesgos mas frecuentes durante estos oficios son los descritos a
continuacién:

Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (noemplear
el talud adecuado, por variacion de la humedad del terreno, etc).

Riesgos derivados del manejo de maquinas-herramienta y maquinaria pesada
en general.

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para
movimiento de tierras.

Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y utiles.

Los derivados de los trabajos pulverulentos.

Contactos con el hormigdn (dermatitis por cementos, etc).

Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metalicas,etc.
Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torcedurasal
caminar sobre las armaduras.

Hundimientos, rotura o reventdn de encofrados, fallos de entibaciones.
Contactos con la energia eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones,
guemaduras, etc.

Cuerpos extranos en los ojos, etc.

Agresién por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.

Microclima laboral (frio-calor), agresién por radiacién ultravioleta,infrarroja.
Agresidn mecanica por proyeccién de particulas.

Golpes.

Cortes por objetos y/o herramientas.

Incendio y explosiones.

Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.

Carga de trabajo fisica.

Deficiente iluminacidn.

Efecto psico-fisiolégico de horarios y turno.

57



Calle Rio Cigtiela, 2 G
Villacanas - 45860 (Toledo) S e O
Red Neutra o-o-9

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E STl O N I ZA

5.4.2.2 Medidas preventivas de caracter general

Se estableceran a lo largo de la obra letreros divulgativos y sefalizacidon de los riesgos
(vuelco, atropello, colisidon, caida en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio,
materiales inflamables, prohibido fumar, etc), asi como las medidas preventivas previstas
(uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de
guantes, uso obligatorio de cinturon de seguridad, etc).

Se habilitaran zonas o estancias para el acopio de material y Utiles (ferralla, perfileria
metdlica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc).

Se procurard que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los
elementos de proteccidon personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado
para proteccién de golpes en los pies, casco de proteccidn para la cabeza y cinturdn de
seguridad.

El transporte aéreo de materiales y utiles se hard suspendiéndolos desde dos puntos
mediante eslingas, y se guiaran por tres operarios, dos de ellos guiardnla cargay el tercero
ordenara las maniobras.

El transporte de elementos pesados se hard sobre carretilla de mano y asi evitar
sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendran siempre plataformas de
trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre si), prohibiéndose la
formaciéon de andamios mediante bidones, cajas de materiales, baferas, etc.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sélidos en los que
enganchar el mosqueton del cinturdn de seguridad de los operarios encargados de realizar
trabajos en altura.

La distribucion de maquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo sera la
adecuada, delimitando las zonas de operacion y paso, los espacios destinados a puestos de
trabajo, las separaciones entre maquinas y equipos, etc.

El drea de trabajo estard al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar
movimientos forzados.

Se vigilaran los esfuerzos de torsidon o de flexidon del tronco, sobre todo si el cuerpo esta en
posicion inestable.

Se evitaran las distancias demasiado grandes de elevacion, descenso o transporte, asi como
un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratara que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. Se recomienda evitar los
barrizales, en prevencidn de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en
buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardaran en lugar
seguro.
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La iluminacién para desarrollar los oficios convenientemente oscilard en torno a los 100
lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frio. Empleo de guantes, botas y
orejeras. Se resguardara al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitara
que la ropa de trabajo se empape de liquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con
el fin de disminuir su esfuerzo fisico, mejorar la circulacién de aire, apantallar el calor por
radiacion, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y
lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y
establecer descansos de recuperacion si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calérico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la
actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separacién por distancia
o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador,
interposicion de obstaculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para
interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a tierra de las
masas (conductores de proteccion, lineas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad
adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalacion
provisional).

Serd responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse
en todo momento por personal con la suficiente formacion para ello.

5.4.2.3 Medidas preventivas de caracter particular para cada oficio

Movimiento de tierras. Excavacion de pozos y zanjas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionard el tajo con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.

Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavacion, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, sefializandose ademas
mediante una linea esta distancia de seguridad.

Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de la excavacion que por su situacién
ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estard dotada de peldafos y asidero para subir o bajar de la cabina de
control. No se utilizard como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y
guardabarros.
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Los desplazamientos por el interior de la obra se realizardn por caminos sefializados.

Se utilizaran redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un
solape minimo de 2 m.

La circulacion de los vehiculos se realizara a un maximo de aproximacidn al borde de la
excavacion no superior a los 3 m. para vehiculos ligeros y de 4 m para pesados.

Se conservaran los caminos de circulacién interna cubriendo baches, eliminando blandones
y compactando mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuara mediante una escalera sélida, anclada
en la parte superior del pozo, que estara provista de zapatas antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibara (o encamisarad) el
perimetro en prevencién de derrumbamientos.

Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de lineas eléctricas en servicio se tendran en cuenta las siguientes
condiciones:

e Se procedera a solicitar de la compafia propietaria de la linea eléctrica elcorte
de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

e Lalinea eléctrica que afecta ala obra serd desviada de su actual trazado allimite
marcado en los planos.

e Ladistancia de seguridad con respecto a las lineas eléctricas que cruzan laobra,
gueda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construccion.

e Se la utilizacién de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidaden
proximidad con la linea eléctrica.

Relleno de tierras

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero
superior a los asientos existentes en el interior.

Se regaran periddicamente los tajos, las cargas y cajas de camién, para evitar las
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y carreteras.

Se instalard, en el borde de los terraplenes de vertido, sdlidos topes de limitacion de
recorrido para el vertido en retroceso.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehiculos de compactacion y apisonado, iran provistos de cabina de seguridad de
proteccién en caso de vuelco.
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Trabajos con ferralla, manipulacion y puesta en obra

Los paquetes de redondos se almacenaran en posicién horizontal sobre durmientes de
madera capa a capa, evitandose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.

Se efectuara un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco
(o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicion vertical. Se
prohibe trepar por las armaduras, en cualquier caso.

Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas
las redes de proteccion.

Se evitard, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jacenas o vigas.

Trabajos de manipulacion del hormigdén

Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacién de
vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de
la excavacion.

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la grua que lo
sustenta. Se procurara no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes, arriostrandose las
partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigdén desde posiciones sobre la cimentacién que se hormigona, se
estableceran plataformas de trabajo méviles formadas por un minimo de tres tablones, que
se dispondran perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

Montaje de elementos metalicos

Los elementos metdlicos (baculos, postes, etc) se apilaran ordenadamente sobre
durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no
superior al 1'50 m.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizaran desde el interior de una guindola de
soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos,
barra intermedia y rodapié. El soldador, ademas, amarrara el mosquetdén del cinturén a un
cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfileria.

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accién de cargas suspendidas.
Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
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El ascenso o descenso, se realizard mediante una escalera de mano provista de zapatas
antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase
la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caida al vacio se cubrirda mediante la utilizacion de redes de horca (o de
bandeja). Montaje de prefabricados.

El riesgo de caida desde altura, se evitara realizando los trabajos de recepcion e instalacion
del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de
90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listén intermedio y rodapié de 15 cm., sobre
andamios (metalicos, tubulares de borriquetas).

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas en
prevencion del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiardn en posicion horizontal sobre durmientes dispuestos por
capas de tal forma que no dafien los elementos de enganche para su izado.

Se paralizaralalabor deinstalacion de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores
a 60 Km/h.

Albaiiileria

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente, para evitar el riesgo de pisadas sobre
materiales

Pintura y barnizados

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generacion de
atmoésferas toxicas o explosivas.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares préoximos a los tajos en los
gue se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosién o de incendio.

Se tenderan redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el
riesgo de caida desde alturas.

Se prohibe la conexién de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grua, por
ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc.,
en prevencion de atrapamientos o caidas desde altura.
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Instalacién eléctrica provisional de obra

El montaje de aparatos eléctricos serd ejecutado por personal especialista, en prevencidn
de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o seccion del cableado sera siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de
soportar.

Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones
y asimilables). No se admitiran tramos defectuosos.

La distribucién general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se
efectuara mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de 2 m. en los
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutardn mediante conexiones
normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalardn en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuaran subido a una
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseerdan tomas de corriente para conexiones normalizadas
blindadas para intemperie.

La tension siempre estara en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los
contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalaran de acuerdo con las
siguientes sensibilidades:

e 300 mA. Alimentacidn a la maquinaria.
e 30 mA. Alimentacion a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
e 30 mA. Paralasinstalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra. El neutro de la
instalacidn estara puesto a tierra.
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La toma de tierra se efectuard a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén en colores amarillo y
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminacion mediante portatiles cumplird la siguiente norma:

e Portalamparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de
la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad,
clavija de conexidon normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.

e Lailuminacion de los tajos se situard a una altura en torno a los 2 m., medidos
desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

e Lailuminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuard cruzada con
el fin de disminuir sombras.

e lLas zonas de paso de la obra, estardn permanentemente iluminadas evitando
rincones oscuros. No se permitird las conexiones a tierra a través de
conducciones de agua.

No se permitird el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden
pelarse y producir accidentes.

No se permitira el transito bajo lineas eléctricas de las compafiias con elementos
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables).
La inclinacién de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

5.4.3 DisPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, o una empresa y
trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos, el promotor designara un
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra, que sera un
técnico competente integrado en la direccion facultativa.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones de éste seran
asumidas por la direccién facultativa.

En aplicacién del estudio basico de seguridad y salud, cada contratista elaborard un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en funcién de su
propio sistema de ejecucién de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor debera efectuar un aviso a la autoridad
laboral competente.
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5.5 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIONPOR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

5.5.1 INTRODUCCION

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, determina el
cuerpo bdsico de garantias y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel
de proteccion de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.

Asi son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas minimas que
deben adoptarse para la adecuada proteccién de los trabajadores. Entre ellas se
encuentran las destinadas a garantizar la utilizacidn por los trabajadores en el trabajo de
equipos de proteccion individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para
su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la
utilizacion de medios de proteccidn colectiva o la adopcidén de medidas de organizacidon en
el trabajo.

5.5.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO

Hara obligatorio el uso de los equipos de proteccién individual que a continuacién se
desarrollan.

PROTECTORES DE LA CABEZA

e Cascos de seguridad, no metdlicos, clase N, aislados para baja tensidn, conel fin
de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos
eléctricos.

e Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccion.

e Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.

e Mascarilla antipolvo con filtros protectores.

e Pantalla de proteccidn para soldadura autégena y eléctrica.

PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS

e Guantes contra las agresiones mecdnicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
e Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigon.

e Guantes dieléctricos para B.T.

e Guantes de soldador.

e Mufequeras.

e Mango aislante de proteccidn en las herramientas.
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PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS

e Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecanicas.
e Botas dieléctricas para B.T.

e Botas de proteccién impermeables.

e Polainas de soldador.

e Rodilleras.

PROTECTORES DEL CUERPO

e Crema de proteccién y pomadas.

e Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para proteccidon de las agresiones
mecanicas.

e Trajeimpermeable de trabajo.

e Cinturdn de seguridad, de sujecion y caida, clase A.

e Fajasy cinturones antivibraciones.

e PértigadeB.T.

e Banqueta aislante clase | para maniobra de B.T.

e Linterna individual de situacion.

e Comprobador de tension.
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6. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

Proyecto de obra civil para canalizacion entre

Hontanares de Eresma - Valseca

6.1. INTRODUCCION

La gestidon de los residuos estd sujeta a la legislacion medioambiental, que establece las
responsabilidades de los agentes participantes en la cadena de gestion de los residuos,
define los tipos de residuos y establece los procedimientos para su correcta gestion.

La gestion de los residuos de construccion y demolicion (RCD) se enmarca en esta
legislacién general, pero cuenta con:

e Un desarrollo especifico derivado de las propias caracteristicas de las
actividades que los generan y de su inclusion en el programa de flujos
de residuos prioritarios europeos.

e Una relacidon con regulaciones especificas sobre residuos especiales que
también se generan en las actividades de construccidn, demolicion vy
reforma-mantenimiento: residuos radiactivos, residuos toéxicos vy
peligrosos, residuos voluminosos, residuos de envase y embalaje, etc.

En el caso de los residuos toxicos y peligrosos, y debido a su incidencia sobre los propios
operarios en las obras, pueden estar sujetos igualmente a la legislacion sobre salud y
riesgos laborales.

6.1.1 Ley 7/2022 DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economia circular
(BOE num. 85, de 9 de abril de 2022) establece el marco legislativo basico de la gestion de
los residuos:

Articulo 1. Objeto y finalidad

2. Esta Ley tiene por tiene por objeto regular el régimen juridico aplicable a la puesta en el
mercado de productos en relacién con el impacto en la gestién de sus residuos, asi como
el régimen juridico de la prevencién, produccién y gestién de residuos, incluyendo el
establecimiento de instrumentos econdmicos aplicables en este ambito, y el régimen
juridico aplicable a los suelos contaminados.
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Articulo 2. Definiciones

A los efectos de Esta Ley se entendera por:
a) «Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la
intencién o la obligacion de desechar.
as) «Residuos de construccion y demolicion»: residuos generados por las actividades
de construccién y demolicién.

Articulo 3. Ambito de aplicacion.

1. Esta Ley es de aplicacion a:
a) Todo tipo de residuos, teniendo en cuenta las exclusiones recogidas en los apartados
2,3yA4.

2. Esta Ley no es de aplicacién a:
b) Los suelos excavados que no superen los criterios y estandares para ser declarados
suelos contaminados y otros materiales naturales excavados durante las actividades
de construccién, cuando se tenga la certeza de que estos materiales se utilizaran con
fines de construccidn en su estado natural en el lugar u obra donde fueron extraidos.

Los residuos de excavacion estan formados por tierras y piedra. Su destino normal es la
reutilizacién directa en la misma obra o en otra obra cercana. También se emplean
como relleno y nivelacion en otro tipo de terrenos o en usos constructivos en los
vertederos.

(En el caso de tierras contaminadas, se exige su descontaminacion o un vertido
adecuado).

Articulo 6. Clasificacion y Lista europea de residuos.

1. La identificacidon y clasificacién de los residuos se hard de conformidad con la lista
establecida en la Decisién 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014, por la
gue se modifica la Decisién 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, conforme a la normativa
especifica de residuos que se apruebe, para incluir nuevos cddigos o desagregar los
anteriores, cuando sea necesario por su peculiar composicién o peligrosidad. Cuando se
indique la codificacién de un residuo como peligroso, dicha codificacién sera vinculante. La
inclusion de una sustancia u objeto en la lista no significara que deba considerarse residuo
en todas las circunstancias.
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Articulo 11. Costes de la gestion de los residuos.

1. De acuerdo con el principio «quien contamina paga», los costes relativos a la gestion de
los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su
funcionamiento, asi como los costes relativos a los impactos medioambientales y en
particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero, tendran que ser sufragados
por el productor inicial de residuos, por el poseedor actual o por el anterior poseedor de
residuos de acuerdo con lo establecido en el articulo 104. El Ministerio para la Transicidn
Ecoldgica y el Reto Demografico podra realizar estudios para obtener informacion sobre los
criterios para la contabilizacién de dichos costes, especialmente los relativos a impactos
ambientales y a emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Las normas que regulen la responsabilidad ampliada del productor para flujos de
residuos determinados, de conformidad con el titulo IV, estableceran los supuestos en los
que los costes relativos a su gestién tendran que ser sufragados, parcial o totalmente, por
el productor del producto del que proceden los residuos y cudndo los distribuidores del
producto podran compartir dichos costes.

3. En el caso de los costes de gestidn de los residuos de competencia local, de acuerdo con
lo dispuesto en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales estableceran, en
el plazo de tres afios a contar desde |la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso,
una prestacién patrimonial de caracter publico no tributaria, especifica, diferenciada y no
deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generacidon y que refleje el coste
real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los
residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia
posterior al cierre de los vertederos, las campafias de concienciacién y comunicacion, asi
como los ingresos derivados de la aplicaciéon de la responsabilidad ampliada del productor,
de la venta de materiales y de energia.

Articulo 26. Objetivos de preparacion para la reutilizacion, reciclado y valorizacion.

b) La cantidad de residuos no peligrosos de construccién y demolicidon destinados a la
preparacion para la reutilizacién, el reciclado y otra valorizacién de materiales, incluidas las
operaciones de relleno, con exclusion de los materiales en estado natural definidos en la
categoria 17 05 04 de la lista de residuos, debera alcanzar como minimo el 70% en peso de
los producidos.
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6.1.1.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Articulo 30. Residuos de construccion y demolicidn.

1. Sin perjuicio de la normativa especifica para determinados residuos, en las obras de
demoliciéon, deberan retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de
manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto.

2. A partir del 1 dejulio de 2022, los residuos de la construcciéon y demolicién no peligrosos
deberan ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de
minerales (hormigon, ladrillos, azulejos, cerdmica y piedra), metales, vidrio, plastico y
yeso. Asimismo, se clasificardan aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales
como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificacion se realizara de forma
preferente en el lugar de generacién de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos
gue ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.

3. La demolicién se llevara a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con caracter
obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las
fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique
las cantidades que se prevé generar de cada fraccion, cuando no exista obligacion de
disponer de un estudio de gestidén de residuos y prevea el tratamiento de estos segun la
jerarquia establecida en el articulo 8.

Para facilitar lo anterior, se establecera reglamentariamente la obligacion de disponer de
libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construccién, de
conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unién Europea en el ambito de la
economia circular. Asimismo, se estableceran requisitos de ecodisefio para los proyectos
de construccién y edificacion.

6.1.1.2 CLASIFICACION

Segun la nueva ley los resuduos de la construccion y demolicidon no peligrosos deberan ser
clasificados en:

e Madera.

e Fracciones minerales (hormigon, ladrillos, azulejos, cerdmica y piedra).

e Metales.
e Vidrio.
e Plastico.
e Yeso.
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6.2 GESTION DE RCD

Los residuos de construccidon y demolicidon suponen uno de los impactos mas significativos
de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razén acelera el ritmo
de colmataciéon de los vertederos y eleva el numero de transportes por carretera; la
segunda, dificulta enormemente las opciones de valorizacién del residuo (ya que se
incrementa el coste posterior del reciclaje).

La solucion a esta problematica, se basa en las recomendaciones del principio de jerarquia
gue podriamos equipararlo a la regla de las 3 erres:

3R = Reducir + Reutilizar + Reciclar

Sin embargo, este principio sélo es viable si se realiza una separacion y recogida selectiva.
Veamos cuales son las ventajas de llevarla a cabo:

e Mediante la separacion y recogida selectiva se reduce el volumen aparente de los
residuos generados al disminuir los espacios huecos del contenedor.

e Se contribuye a dar una imagen de orden y de control general en la obra.

e Solamente mediante la separacién y recogida selectiva se puede llevar a cabo una
gestion responsable de los residuos peligrosos. Recordemos que, si un residuo
peligroso contamina al resto de residuos, el conjunto debe gestionarse como
peligroso.

e Para fomentar el reciclado o reutilizacion de los materiales contenidos en los
residuos, éstos tienen que estar separados. Técnicamente es imposible reciclar
residuos mezclados, pues tienen propiedades fisicas y quimicas diferentes, e incluso
puede verse afectada la maquinaria empleada en el proceso de valorizacion.

Segun establece la Comunidad Europea, dentro de la os existen dos prioridades principales,
como son la prevencidn y la minimizacién. Esas dos acciones suponen, ademas de una
disminucién de los residuos producidos, otras mejoras medioambientales, como son la
reduccion del transporte de los sobrantes al vertedero o a la central recicladora, lo que a
suvez conlleva una disminucién de la contaminacidn atmosféricay del consumo de energia.

Por minimizacion, se entiende el conjunto de acciones organizativa, operativas y
tecnoldgicas, necesarias para disminuir la cantidad y/o peligrosidad de los residuos,
mediante la reduccion y reutilizacién de los mismos en origen. Por tanto, se considera
imprescindible la reduccién del volumen de los residuos generados en el emplazamiento
donde se han generado.

A continuacidn, se incluyen una serie de recomendaciones relacionadas con la reduccion
del volumen de residuos, segun las tres fases principales de la obra: el proyecto, la
programacion y la ejecucion.
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EN LA FASE DE PROYECTO

Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos que se
van a generar.

Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos que forman el
grueso de la obra con el objeto de emplear menos recursos y, por lo tanto, originar
menos residuos.

Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinacidon dimensional respetando
los formatos modulares de los materiales y elementos constructivos utilizados.
Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la obra sin
apenas transformaciones que originen residuos.

Los elementos constructivos de cerramiento exterior o interior han de ser resueltos
mediante la yuxtaposicion de capas de materiales adecuados, para de este modo
facilitar la recuperacién selectiva de materiales homogéneos durante los procesos
de construccion, mantenimiento o derribo.

Planificar las grandes obras de manera que en su ejecucién se origine un "residuo
nulo".

Se trata de que la propia obra sea el lugar de digestidn de todos los residuos que origina.
Por ejemplo: en la construccién de rellenos de firmes, subbases de pavimentos,
hormigones de baja resistencia, etc. se pueden incorporar aridos procedentes del reciclado
mediante machaque de los residuos de naturaleza pétrea, que alcanzan un 85% de los
residuos que se originan habitualmente.

Introducir en el proyecto elementos reutilizados que provengan de construcciones
anteriores, puesto que se contribuye asi a minimizar la produccién de residuos.
Incluir aquellas propuestas del constructor que tengan por finalidad minimizar,
reutilizar y clasificar los residuos de la obra.

En este sentido, y siempre que sea posible, resulta conveniente organizar reuniones
informativas entre la Direccion Facultativa y la empresa constructora para
determinar aquellos aspectos del proyecto de edificacion susceptibles de ser
mejorados para conseguir minimizar y mejorar la gestion de los residuos.

EN LA FASE DE PROGRAMACION DE LA OBRA

Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustandolos a los estrictamente
necesarios para la ejecucién de la obra. Un exceso de materiales, ademas de ser
caro, es origen de mas residuos sobrantes de ejecucidn.

Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra,
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilizacién, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé lugar a residuos.
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Los residuos originados deben ser gestionados de la manera mas eficaz para reducir
la cantidad y mejorar su valorizacion. Para lograrlo, es necesaria la aplicacion de un
Plan de residuos que optimice y planifique esta gestion.

La planificacién de la obra ha de partir de las expectativas de generacion de residuos
y de su eventual minimizacién o reutilizacién (identificacién de las cantidades y
caracteristicas de los residuos), y disponer de un directorio de los compradores de
residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los recicladores mas préximos.
Se prestard especial atencidn a la correcta gestion de los residuos potencialmente
peligrosos que se generan durante la ejecucién de las obras.

El personal de la obra que participa en la generacién y en la gestion de los residuos
debe poseer una formacién suficiente acerca de los aspectos medioambientales y
legislativos necesarios.

En este sentido, se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a conocer
los problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos relacionados con la
minimizaciéon. Asimismo, los operarios han ser capaces de rellenar partes de transferencia
de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos), de
verificar la calificacion de los transportistas; y de supervisar que los residuos no se
manipulen de modo tal que bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros que
deberian ser depositados en vertederos especiales.

En aquellas obras que originen un volumen suficiente de residuos, se ha de contar
con maquinaria para el machaqueo de los escombros con el fin de fabricar aridos
reciclados, teniendo en cuenta las previsiones realizadas en la fase de proyecto.
Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos serd disponer de una
machacadora de residuos pétreos que sea facilmente transportable por la obra, ya
gue con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien que ocupen menos
volumen, si se opta por enviarlos a una central recicladora o a un vertedero.
Extraer conclusiones de la experiencia en la gestidn eficaz de los residuos, para que
tales conclusiones puedan ser aplicadas en la programacién de otras obras.

EN LA FASE DE EJECUCION DE LA OBRA

Fomentar, mediante reuniones informativas periddicas con el personal de la obra,
el interés por reducir los recursos utilizados y los volimenes de residuos originados.
Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las subcontratas)
conocen sus obligaciones en relacién con los residuos y que cumplen las directrices
del Plan de residuos.

Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilizacién de residuos establecidas
en las fases de proyecto y de programacioén.
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Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes que
deban ser gestionados. De modo que la manera mas eficaz de reducir el volumen
de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la propia obra:
rellenos en camaras, trasdosados de muros de contencidn, bases de soleras, etc.
La Direccion Técnica de la obra debe tener siempre conocimiento de tales
aplicaciones si no estuvieran previstas en el proyecto.

Incrementar, de un modo prudente, el nUmero de veces que los medios auxiliares,
como los encofrados y moldes, se pone en obra, ya que una vez usados se
convertirdn en residuos.

Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones
gue puedan inutilizarlos.

Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores mas adecuados para cada tipo
de material sobrante. Porlo demds, la separacién selectiva se debe efectuar en el momento
en que se originan.

El control de los residuos desde que se producen es la manera mas eficaz de reducir
la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer bajo control desde
el primer momento, en los recipientes preparados para su almacenamiento, porque
si se mezclan con otros diferentes, la posterior separacién incrementa los costes de
gestion.

Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos
descontrolados.

Vigilar que los residuos liquidos y organicos no se mezclen facilmente con otros, y a
consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se deben depositar
en los contenedores, sacos o depdsitos adecuados.

Los residuos se deben gestionar en recipientes preparados a tal efecto, de manera
que permanezcan en su interior y sin peligro de que se mezclen unos con otros. De
no ser asi, se originaran residuos de dificil gestion, que probablemente acabardn en
el vertedero.

Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente peligrosos,
separandolos en el momento en que se generan y depositandolos, debidamente
clasificados y protegidos, en emplazamientos especificos de la obra hasta que un
gestor autorizado complete su valorizacion.

Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del camidn
que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que los movimientos
y las acciones a que estan sometidos no sean causa de un vertido descontrolado, ni
siquiera de pequefias cantidades (que, precisamente por tratarse de pequefias
cantidades, son dificilmente gestionables).

Impedir malas practicas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos y el
derroche de materiales durante la puesta en obra.
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6.2.1 CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GESTION EXTERNA

En este apartado se analizan los diferentes sistemas que permiten establecer las
posibilidades de valorizaciéon de los residuos, para lo cual es necesario contar con una
buena informacién sobre los gestores autorizados préoximos a la obra.

Basicamente, es preciso conocer los siguientes datos:

e Informacion general de la empresa (persona de contacto, direccion, teléfono, etc.)
e Caracteristicas del material de recepciony tipo de gestion que se lleva a cabo.

e Distancia desde la obra al punto de deposicidon del sobrante.

e Costes de alquiler de contenedores u otros sistemas de almacenamiento.

e Costes del transporte.

e Costes de aceptacion y/o vertido del material.

El menos coste ambiental (y frecuentemente el menor coste econdmico) se consigue
cuando:

e Elgestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados.

e Lacantidad de residuos sea minima.

e La distancia al lugar de deposicion sea minima y la red viaria esté en déptimas
condiciones.

e Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos de otros,
puesto que asi se facilita el reciclado o reutilizacion (el tipo de gestion depende de
las posibilidades reales de valorizacién).

e Acada gestor se le debe enviar estrictamente el residuo que va a aceptar, y hay que
tener presente que cuanto mas dificil sea la valorizacion del mismo, mas costosa es
su gestion. Si un residuo pétreo (Clase | — menor coste de tratamiento) es
contaminado por un material peligroso (Clase Ill — mayor coste), automaticamente
la totalidad del residuo sobrante inerte pasa a ser de Clase lll.

e Enalgunos casos los vertederos y los centros de reciclaje de materiales inertes ya
aplican sus tarifas en funcién del grado de homogenizacién de los contenedores.
Por otro lado, si se desea reutilizar y reciclar los residuos y éstos no han sido
separados correctamente, serdn los centros de transferencia y clasificacién los
encargados de la gestidn, y es éste el sistema mas caro de valorizacién de sobrantes
no téxicos.

e Se genere el menor numero de materiales potencialmente peligrosos, ya que su
gestion es la que puede ejercer un impacto mayor y es la mas costosa.
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6.2.2 CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GESTION INTERNA

En el caso del derribo, las posibilidades de valorizacién de los residuos definen tanto la
organizacién de la gestidn interna como el tipo de demolicion selectiva.

A continuacidn, se detallan estos criterios:
Para mejorar la manipulacion de los residuos:

e Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los
mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacioy se
facilita su posterior valorizacién.

e Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar su
transporte.

e Los contenedores y las zonas donde se almacenaran los residuos deben estar
claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se puede originar un
problema ambiental grave.

Para poder llevar a cabo una correcta gestién de los residuos, se debe elaborar un plano de
la obray del derribo con un esquema de la distribucién de los espacios de almacenamiento
y del recorrido de la maquinaria.

Se debe prever la utilizacién de medios auxiliares especificos para la gestién de los
sobrantes, segun el tipo de clasificacion que determine el plan de residuos.

Sobre el transporte interno y externo de los residuos:

e Los elementos de almacenamiento han de estar proximos a los accesos.

e Nose debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos
se lleven a cabo desde el lugar en el que se originen los residuos hasta su deposicién
en el contenedor, mejor.

e Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas ya desde el
propio proyecto, para que no interfieran -y para que se complementen con las de
ejecucion de la obra y de derribo.

Para gestionar correctamente los residuos potencialmente peligrosos:

e Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada,
gue permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

e Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que
de otro modo causaria su contaminacion. Por lo tanto, sera necesaria una
impermeabilizacién del mismo mediante la construccion de soleras de hormigdn o
zonas asfaltadas.

e Losrecipientes enlos que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporacién.
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e Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacién especiales:
se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos
facilmente inflamables.

Para conocer el destino final de los sobrantes:

e Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su transporte,
para asi controlar su movimiento desde el lugar en que han sido generados hasta
su destino final. Este formulario puede ser el albaran facilitado por los transportistas
(el que certifica el vertedero o el gestor de residuos) o un documento especifico
realizado por la empresa constructora o de derribo donde figure el tipo de residuo,
la cantidad y el destino final.

e Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se preveia en el
Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas por las entidades
competentes de cada Comunidad auténoma.

e En definitiva, en este apartado se debe establecer la organizacién de la obra y el
derribo, tanto en lo referido a las operaciones como a los procesos administrativos,
siempre en funcién del sistema de gestion escogido.

Operaciones:

e Descripcidn del tipo y disposicion de los contenedores y de otras herramientas de
gestion de los sobrantes (machacadora de obra, planta recicladora de materiales
pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de almacenamiento de materiales.

e Descripcidon del flujo de los residuos y de los materiales dentro de la obra o del
derribo, para evitar las interferencias y los desperdicios innecesarios, etc.

Procesos administrativos y de gestion:

e Descripcion de los valorizadores encargados de la gestidn de los residuos.

e Determinacion de la informacién que se suministrard al personal de la obray a las
empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo de contrato con esas
empresas.

e Programacion del seguimiento de la gestion y produccién de residuos (fichas,
partes, etc.).

e Seleccidn del personal de obra encargado de las labores especiales relacionadas con
la gestién de los residuos.

e Determinacion de los procesos administrativos, segun la legislacidn vigente de cada
Comunidad auténoma. etc.

e En cualquier caso, por lo general siempre serdn necesarios, como minimo, los
siguientes elementos de almacenamiento:

e Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
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e Un contenedor para residuos pétreos.
e Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.
e Uno ovarios contenedores para materiales contaminados.

La clasificacion de los residuos banales en diferentes contenedores se realizara en funcion
de si existen recicladores préximos y de si existe demanda de los mismos.

En principio se puede considerar que la gestidn interna de los residuos de la obra, cuando
se aplican criterios de clasificacidn, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m2.

6.3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El “Estudio de gestidon de residuos de construccion y demolicion” se redacta como
documento anexo al Proyecto "Obra civil para canalizacidén entre Hontanares de Eresma -
Valseca" conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 46/2020 de 7 de julio, por el que se
regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero , teniendo por objetivo
fomentar, por este orden, la prevencidn, la reutilizacién, el reciclado y otras formas de
valorizacion de los residuos generados durante la ejecucién de las obras, asegurando que
los destinados a operaciones de eliminacion reciban un tratamiento adecuado, y contribuir
a un desarrollo sostenible de la actividad de construccidn.

En el Estudio se establecen las previsiones, las pautas y los objetivos que se deberan
cumplir en relacidn con la gestién de los RCD durante la ejecucion de la obra. El contratista
redactara el Plan de gestidon de residuos en el que concretara la manera de cumplir con los
objetivos del Estudio en funcién de la planificacion prevista y los recursos y proveedores
destinados para la ejecucién de la obra.

6.3.1 CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS

Al efecto de la Orden MAM/304/2002, los residuos que se van a generar durante la
ejecucion de las obras se pueden considerar incluidos en los siguientes grupos:

RCDS DE NIVEL I.-TIERRAS LIMPIAS Y MATERIALES PETREOS.

Tierras y materiales pétreos generados por el desarrollo de grandes obras de
infraestructura y proyectos de edificacion.

Los materiales pertenecientes al nivel |, dentro de las obras consideradas, habitualmente
son tierras limpias que proceden de los excedentes de excavacion de los movimientos de
tierras y materiales pétreos como arena, grava y otros aridos, hormigén, piedra, ladrillos,
azulejos y otros materiales ceramicos.
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RCDS DE NIVEL Il.- ESCOMBROS.

Se incluyen los residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construccion, de la demolicion, de la reparacién domiciliaria y de la implantacion
de servicios.

Los materiales del nivel Il, al proceder de obras de tipo mayor y menor, conforman una
mezcla de materiales pétreos, y otros entre los que habitualmente figuran madera, vidrio,
plastico, metales, yeso, papel y asimilables a urbanos, etc...

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer residuos
calificados como peligrosos en aplicacién de la Orden MAM 304/2002 de 8 de febrero,
qgue son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias peligrosas como
amianto, mercurio, PCB, etc., o envases que las hayan contenido. Cualquier actividad de
gestion implicard la separacion, preferentemente en origen, de estos residuos, que
seguiran las vias establecidas en la normativa correspondiente a los residuos peligrosos, y
en otros instrumentos de ordenacion.

En las siguientes tablas se recogen los residuos asociados a las diferentes categorias de RCD,
con el codigo CER correspondiente:

A.1.: RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

X 170504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 0506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06
017 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 07
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros
010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo
010409 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
170101 Hormigdn
3. Ladrillos, azulejos y
otros ceramicos
170102 Ladrillos
170103 Tejas y materiales cerdmicos
170107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 17 01 06.
4. Piedra
170904 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente
peligrosos y otros

1. Basuras
200201 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

170106 mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias
170204 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

170303 Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 0409 Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas

79



Calle Rio Cigtiela, 2 Q
Villacanas - 45860 (Toledo) S e O

[ oficinatecnica@gestioniza.com G ESTl O N IZA Red Neutra e-o-@

170410 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
170601 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

170603 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto

170801 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
170901 Residuos de construccién y demolicidon que contienen mercurio
170902 Residuos de construccidon y demolicidn que contienen PCB's
170903 Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
150202 Absorbentes contaminados (trapos, ...)

130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor, ...)

16 01 07 Filtros de aceite

200121 Tubos fluorescentes

1606 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botdn

150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado

080111 Sobrantes de pintura o barnices

1406 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

070701 Sobrantes de desencofrantes

150111 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

130703 Hidrocarburos con agua

170904 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03

6.3.2 PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS
EXTERNOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo). En nuestro caso el material generado de la zanja realizada en los
caminos de titularidad publica se reutilizara para tapar la misma.

OPERACION PREVISTA DESTINO

No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado

X Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacién

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados

Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)
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6.3.3 PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION “IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS Y DE

ELIMINACION DE RESIDUOS NO VALORIZABLES

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales

(propia obra o externo).

OPERACION PREVISTA

DESTINIO INICIAL

No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serdn transportados a vertedero autorizado

Externo

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacidn de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segtin el Anexo I1.B de la Comisidn

Otros (indicar)

En nuestro caso, el material sobrante de la realizacion de la zanja en camino sin

pavimentar se reutiliza para taparla, por lo que no se generan residuos.
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6.4 DOCUMENTACION CENTRO EXTERNO DE PROCESADO DE RESIDUOS

. i

g :
u | Consejeria de Agricuftura, Medio Aribi
& VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIEN

casu“a_u “ancna C/. Quintanar de la Orden, s/n. - 45071 Tojedo

FECHA
Toledo, 23 de marzo de 2016

_l '?ST{NAT 0
'mEFERENCIA _| CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS

=]

_|

LAS LIEBRE, S.L.
NUESTRA REFERENCIA

NIMA: 4570000914/SPIA/FAH/ibc C/ Buen Suceso, 12 Bajo A
I ASUNTO 45.730 — Villafranca de los Caballeros
Aprobacién funcionamiento Instalaciéon TOLEDO

L |

ASUNTO: CONFORMIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y VERTEDERO
DE INERTES

De conformidad con el apartado séptimo de la Resolucion de 3 de febrero de 2.016 de la
Direccion General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se autorizaba a Centro de
Gestion de Residuos Las Liebres, S.L., para realizar operaciones de tratamiento de residuos en
su instalacion ubicada en Villafranca de los Caballeros (Toledo), antes de dar comienzo las
operaciones de vertido debia notificarlo a la Direccion General de Calidad e Impacto Ambiental
(actualmente Viceconsejeria de Medio Ambiente) al objeto de que se inspeccionaran las
instalaciones y se comprobara que las mismas cumplian las condiciones de la autorizacion y la
normativa de aplicacion.

Tratamiento de Centro de Gestion de Residuos Las Liebres, S.L., ha comunicado a esta
Viceconsejeria de Medio Ambiente con fecha 11 de enero de 2016 que las obras relativas a la
planta de tratamiento de RCD vy vertedero de residuos inertes han finalizado y solicita que se
realice visita a las instalaciones construidas para iniciar su puesta en marcha.

Con fecha 8 de febrero de 2016, se recibe en la Viceconsejeria de Medio Ambiente acta de
inspeccion del Servicio de Medio Ambiente de la Direccion Provincial de la Consejeria de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo informando favorablemente la puesta
| en funcionamiento de la instalacion.

A la vista de lo anterior, esta Viceconsejeria de Medio Ambiente, RESUELVE dar
conformidad para que comience el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion y el vertedero de inertes, de acuerdo con las condiciones impuestas
en la Resolucion de 3 de febrero de 2.016.

Contra la presente resolucion, que no agota la via administrativa, podra interponerse
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en el plazo de un mes desde el dia siguiente a su recepcion, conforme a lo establecido
en los articulos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

EL VICECONSEJER! EDIO AMBIENTE
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Castilla-La Mancha
Consejeria de Agricultura

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS LAS LIEBRES S.L.
PARAJE SUERTE DE LIEBRES
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (TOLEDO)

N°. autoriz.: 4570000914
Cod. NIMA: 4570000914

Residuos (RAEE) :

170101 Hormigdén

170102 Ladrillos

170103 Tejas y materiales ceramicos

170107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
distintas de las especificadas en el cédigo 170106

170201 Madera

170202 vidrio

170203 Plastico

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo
170301

170401 Cobre, bronce, latén

170402 Aluminio

170403 Plomo

170404 Zinc

170405 Hierro y acero

170406 Estafio

170407 Metales mezclados

170411 Cables distintos de los especificados en el cédigo 170410
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo
170503

170506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo
170505

170508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo
170507

170604 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los
cédigos 170601 y 170603

170904 Residuos mezclados de construccién y demolicién distintos de los
especificados en los cédigos 170901, 170902 y 170903

191212 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del
tratamiento mecédnico de residuos, distintos de los especificados en el
cédigo 191211
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7. PLANOS

Proyecto de obra civil para canalizacidn entre

Hontanares de Eresma - Valseca

A continuacion, se enumeran los planos de los que se hace entrega:
Plano 01. Situacion. Escala 1:10.000.
Planos 02-07. Emplazamiento. Escala 1:1.000.
Planos 08-10. Planificacion urbanistica. Escalas varias.

Planos 11-15. Secciones. Escala 1:50, 1:25.
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